

# 直方市工事参加希望型簡易競争入札

## 入札結果

開札日時 令和6年4月9日 13時

番号	工事名	工事箇所	予定価格 (税抜)	落札額 (税抜)	落札業者名	入札 参加者 数
1	下水排水路修繕工事(その1)	感田	¥886,000-	¥600,000-	頂	6
2	用水路修繕工事(その1)	中泉	¥1,181,000-	¥700,000-	WORKS	5
3	用水路修繕工事(その2)	中泉	¥1,164,000-	¥720,000-	田丸造園建設(株)	5
4	用水路修繕工事(その3)	感田	¥1,170,000-	¥810,000-	(株)比山工建	6
5	用水路修繕工事(その4)	感田	¥1,063,000-	¥740,000-	(株)比山工建	5
6	用水路修繕工事(その5)	上境	¥835,000-	¥500,000-	WORKS	7
7	用水路修繕工事(その6)	感田	¥1,076,000-	¥750,000-	(株)比山工建	4
8	用水路修繕工事(その7)	中泉	¥987,000-	¥690,000-	WORKS	4
9	用水路修繕工事(その8)	永満寺 外	¥686,000-	¥520,000-	頂	4
10	以下余白					
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						

# 簡易競争入札結果表

令和6年4月9日 開札

件名 下水排水路修繕工事(その1)

・契約予定金額 660,000 円 ・予定価格(税抜) 886,000 円

\* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工期 令和6年4月11日 から 令和6年5月10日 まで 30日間

	入札者	入札金額	結果	摘要
1	頂	¥600,000-	決定	
2	(有)北代組	¥620,000-		
3	(株)比山工建	¥620,000-		
4	(株)活菜舎	¥695,000-		
5	丸公産業(株)	¥699,000-		
6	(株)三心工業	¥810,000-		
7	以下余白			
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

# 簡易競争入札結果表

令和6年4月9日 開札

件名 用水路修繕工事(その1)

・契約予定金額 770,000 円 ・予定価格(税抜) 1,181,000 円

\* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工期 令和6年4月11日 から 令和6年6月28日 まで 79日間

	入札者	入札金額	結果	摘要
1	WORKS	¥700,000-	決定	
2	株三心工業	¥760,000-		
3	有北代組	¥826,000-		
4	頂	¥850,000-		
5	丸公産業(株)	¥932,000-		
6	以下余白			
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

# 簡易競争入札結果表

令和6年4月9日 開札

件名 用水路修繕工事(その2)

・契約予定金額 792,000 円 ・予定価格(税抜) 1,164,000 円

\* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工期 令和6年4月11日 から 令和6年6月28日 まで 79日間

	入札者	入札金額	結果	摘要
1	田丸造園建設(株)	¥720,000-	決定	
2	(株)三心工業	¥790,000-		
3	(有)北代組	¥810,000-		
4	(株)比山工建	¥870,000-		
5	丸公産業(株)	¥919,000-		
6	以下余白			
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

# 簡易競争入札結果表

令和6年4月9日 開札

件名 用水路修繕工事(その3)

・契約予定金額 891,000 円 ・予定価格(税抜) 1,170,000 円

\* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工期 令和6年4月11日 から 令和6年6月28日 まで 79日間

	入札者	入札金額	結果	摘要
1	(株)比山工建	¥810,000-	決定	地方自治法施行令第167条の9 (くじによる落札者の決定)
2	(株)三心工業	¥810,000-		
3	(有)北代組	¥819,000-		
4	(株)活菜舎	¥866,000-		
5	丸公産業(株)	¥924,000-		
6	(有)おおぎ建設	¥1,050,000-		
7	以下余白			
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

# 簡易競争入札結果表

令和6年4月9日 開札

件名 用水路修繕工事(その4)

・契約予定金額 814,000 円 ・予定価格(税抜) 1,063,000 円

\* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工期 令和6年4月11日 から 令和6年6月28日 まで 79日間

	入札者	入札金額	結果	摘要
1	(株)比山工建	¥740,000-	決定	
2	(有)北代組	¥744,000-		
3	丸公産業(株)	¥839,000-		
4	(株)三心工業	¥863,000-		
5	(株)活菜舎	¥1,020,000-		
6	以下余白			
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

# 簡易競争入札結果表

令和6年4月9日 開札

件名 用水路修繕工事(その5)

・契約予定金額 550,000 円 ・予定価格(税抜) 835,000 円

\* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工期 令和6年4月11日 から 令和6年6月28日 まで 79日間

	入札者	入札金額	結果	摘要
1	WORKS	¥500,000-	決定	
2	田丸造園建設(株)	¥590,000-		
3	(株)桑村産業	¥659,000-		
4	頂	¥660,000-		
5	(有)おおぎ建設	¥750,000-		
6	(有)北代組	¥777,000-		
7	(株)三心工業	¥830,000-		
8	以下余白			
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

# 簡易競争入札結果表

令和6年4月9日 開札

件名 用水路修繕工事(その6)

・契約予定金額 825,000 円 ・予定価格(税抜) 1,076,000 円

\* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工期 令和6年4月11日 から 令和6年6月28日 まで 79日間

	入札者	入札金額	結果	摘要
1	株式会社比山工建	¥750,000-	決定	
2	有限会社北代組	¥753,200-		
3	株式会社桑村産業	¥850,000-		
4	株式会社三心工業	¥893,000-		
5	以下余白			
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

# 簡易競争入札結果表

令和6年4月9日 開札

件名 用水路修繕工事(その7)

・契約予定金額 759,000 円 ・予定価格(税抜) 987,000 円

\* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工期 令和6年4月11日 から 令和6年6月28日 まで 79日間

	入札者	入札金額	結果	摘要
1	WORKS	¥690,000-	決定	
2	(有)北代組	¥690,900-		
3	(株)桑村産業	¥779,000-		
4	(株)三心工業	¥810,000-		
5	以下余白			
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

# 簡易競争入札結果表

令和6年4月9日 開札

件名 用水路修繕工事(その8)

・契約予定金額 572,000 円 ・予定価格(税抜) 686,000 円

\* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工期 令和6年4月11日 から 令和6年6月28日 まで 79日間

	入札者	入札金額	結果	摘要
1	頂	¥520,000-	決定	
2	株桑村産業	¥541,000-		
3	株三心工業	¥580,000-		
4	WORKS			無効
5	以下余白			
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				