

平成31年度発注見通し (平成31年4月10日現在)

発注機関	担当部署	施工県	施工地域	工事の名称	工事の場所	予定工期	工事の期間	工事種別	工事の概要	入札及び契約の方法	入札予定時期	備考
直方市	産業建設部都市計画課	福岡県	筑豊	直方中央公園整備に伴う教育研究所跡地整備工事	直方市大字感田3601-4	平成31年07月上旬から平成31年09月下旬まで	約3ヶ月間	土木一式	広場(真砂土) A=2000㎡ 転落防止柵 L=50m 園路整備 L=50m	指名競争入札	平成31年06月	
直方市	産業建設部都市計画課	福岡県	筑豊	新町北公園公共下水道繋ぎ込み工事	直方市新町1丁目	平成31年08月上旬から平成31年09月下旬まで	約2ヶ月間	管	塩ビ管敷設 L=8m 浄化槽撤去 1式	指名競争入札	平成31年07月	
直方市	産業建設部住宅課	福岡県	筑豊	市営住宅屋上防水改修工事(その1)	直方市大字知古	平成31年07月中旬から平成31年11月上旬まで	約4ヶ月間	防水	屋上防水 シート防水440㎡ ウレタン防水384㎡	指名競争入札	平成31年07月	
直方市	産業建設部住宅課	福岡県	筑豊	市営住宅屋上防水改修工事(その2)	直方市大字感田	平成31年07月中旬から平成31年11月上旬まで	約4ヶ月間	防水	屋上防水 シート防水440㎡ ウレタン防水384㎡	指名競争入札	平成31年07月	
直方市	産業建設部住宅課	福岡県	筑豊	市営住宅屋上防水改修工事(その3)	直方市大字植木・中泉	平成31年07月中旬から平成31年11月上旬まで	約4ヶ月間	防水	屋上防水 シート防水440㎡ ウレタン防水384㎡	指名競争入札	平成31年07月	
直方市	産業建設部土木課	福岡県	筑豊	赤地・古田浦線道路修繕工事	直方市大字下境	平成31年09月上旬から平成32年02月下旬まで	約6ヶ月間	土木一式	道路補修 工事長 L=960m 舗装工 A=7000㎡	条件付一般競争入札	平成31年08月	
直方市	産業建設部土木課	福岡県	筑豊	頓野82号線道路修繕工事	直方市大字頓野	平成31年10月上旬から平成31年12月下旬まで	約3ヶ月間	土木一式	道路補修 工事長 L=320m 舗装工 A=1400㎡	指名競争入札	平成31年09月	
直方市	産業建設部土木課	福岡県	筑豊	武谷線道路修繕工事	直方市大字下境	平成31年09月上旬から平成31年12月下旬まで	約4ヶ月間	土木一式	道路補修 工事長 L=700m 舗装工 A=2800㎡	条件付一般競争入札	平成31年08月	
直方市	産業建設部土木課	福岡県	筑豊	直方駅北自由通路橋梁修繕工事	直方市大字山部	平成31年10月上旬から平成32年03月下旬まで	約6ヶ月間	土木一式	橋梁補修 上部工一式	条件付一般競争入札	平成31年09月	
直方市	産業建設部土木課	福岡県	筑豊	福地線須賀之橋橋梁補修工事	直方市大字下境	平成31年10月上旬から平成32年03月下旬まで	約6ヶ月間	土木一式	橋梁補修 橋梁補修工一式	条件付一般競争入札	平成31年09月	
直方市	産業建設部土木課	福岡県	筑豊	辻屋線岡森用水路3号橋橋梁補修工事	直方市大字下境	平成31年10月上旬から平成32年02月下旬まで	約5ヶ月間	土木一式	橋梁新設 橋梁撤去・設置工一式	条件付一般競争入札	平成31年09月	
直方市	産業建設部土木課	福岡県	筑豊	新幹線線山田川5号橋橋梁補修工事	直方市大字植木	平成31年10月上旬から平成32年03月下旬まで	約6ヶ月間	土木一式	橋梁補修 下部工一式	条件付一般競争入札	平成31年09月	

発注機関	担当部署	施工県	施工地域	工事の名称	工事の場所	予定工期	工事の期間	工事種別	工事の概要	入札及び契約の方法	入札予定時期	備考
直方市	産業建設部土木課	福岡県	筑豊	知古・感田線道路修繕工事	直方市大字感田	平成31年10月上旬から 平成31年12月下旬まで	約3ヶ月間	土木一式	道路補修 工事長 L=200m 舗装工 A=1360㎡	条件付一般競争入札	平成31年09月	
直方市	産業建設部土木課	福岡県	筑豊	植木67号線道路改良工事	直方市大字植木	平成31年10月上旬から 平成32年01月下旬まで	約4ヶ月間	土木一式	道路改良 工事長 L=110m 排水工 L=110m	条件付一般競争入札	平成31年09月	
直方市	産業建設部土木課	福岡県	筑豊	直方2号線道路改良工事	直方市大字山部	平成31年09月上旬から 平成31年12月下旬まで	約4ヶ月間	土木一式	道路改良 工事長 L=180m 擁壁工 L=180m	条件付一般競争入札	平成31年08月	
直方市	産業建設部土木課	福岡県	筑豊	上境地区排水ポンプ設置工事	直方市大字上境	平成32年01月上旬から 平成32年03月下旬まで	約3ヶ月間	機械器具設置	ポンプ設置工 配管工 4基 ポンプ設置 4基	指名競争入札	平成31年12月	
直方市	産業建設部土木課	福岡県	筑豊	中泉二区・3地区急傾斜地崩壊防止工事	直方市大字中泉	平成31年09月上旬から 平成31年12月下旬まで	約4ヶ月間	土木一式	崩壊防止工 種子吹付工 A=200㎡	条件付一般競争入札	平成31年08月	
直方市	産業建設部土木課	福岡県	筑豊	頓野地区転倒ゲート改修工事	直方市大字頓野	平成31年10月中旬から 平成32年02月下旬まで	約4ヶ月間	鋼構造物	塗装工 1式 水密ゴム取替工 1式	指名競争入札	平成31年09月	
直方市	産業建設部土木課	福岡県	筑豊	感田地区転倒ゲート改修工事	直方市大字感田	平成31年10月中旬から 平成32年02月下旬まで	約4ヶ月間	鋼構造物	駆動ユニット取替工 1式 塗装工 1式	指名競争入札	平成31年09月	
直方市	産業建設部土木課	福岡県	筑豊	広江川護岸改修工事	直方市大字上新入	平成31年10月中旬から 平成32年02月下旬まで	約4ヶ月間	土木一式	工事長 L=40m 積ブロック工 A=85㎡	指名競争入札	平成31年09月	
直方市	産業建設部土木課	福岡県	筑豊	山田地区ため池改修工事	直方市大字永満寺	平成31年09月中旬から 平成32年02月下旬まで	約5ヶ月間	土木一式	工事長 L=140m 張りブロック工 A=990㎡	条件付一般競争入札	平成31年08月	
直方市	産業建設部土木課	福岡県	筑豊	日吉町6号線道路整備工事	直方市日吉町	平成31年10月上旬から 平成32年02月下旬まで	約5ヶ月間	土木一式	道路整備 工事長 L=80m 排水工 L=160m 舗装工 A=400㎡	指名競争入札	平成31年09月	
直方市	産業建設部土木課	福岡県	筑豊	頓野145号線道路整備工事	直方市大字頓野	平成31年09月中旬から 平成32年03月中旬まで	約6ヶ月間	土木一式	道路整備 工事長 L=120m 排水工 L=150m 舗装工 A=400㎡	指名競争入札	平成31年09月	
直方市	産業建設部土木課	福岡県	筑豊	上頓野108号線道路舗装工事	直方市大字上頓野	平成31年08月中旬から 平成31年12月中旬まで	約4ヶ月間	ほ装	舗装 工事長 L=200m 舗装工 A=1,000㎡	指名競争入札	平成31年08月	

発注機関	担当部署	施工県	施工地域	工事の名称	工事の場所	予定工期	工事の期間	工事種別	工事の概要	入札及び契約の方法	入札予定時期	備考
直方市	産業建設部土木課	福岡県	筑豊	上境21号線道路整備工事	直方市大字上境	平成31年8月中旬から 平成31年12月中旬まで	約4ヶ月間	土木一式	道路整備 工事長 L=90m 排水工 L=80m 舗装工 A=170㎡	指名競争入札	平成31年08月	
直方市	産業建設部土木課	福岡県	筑豊	頓野地区下水排水路整備工事	直方市大字頓野	平成31年10月上旬から 平成32年02月下旬まで	約5ヶ月間	土木一式	排水路整備 工事長 L=40m 排水工 L=40m	指名競争入札	平成31年09月	
直方市	産業建設部土木課	福岡県	筑豊	感田190号線下水排水路整備工事	直方市大字感田	平成31年8月中旬から 平成31年12月中旬まで	約4ヶ月間	土木一式	排水路整備 工事長 L=120m 排水工 L=120m 舗装工 A=70㎡	指名競争入札	平成31年08月	
直方市	産業建設部土木課	福岡県	筑豊	古町6号線下水排水路整備工事	直方市古町	平成31年10月上旬から 平成32年02月下旬まで	約5ヶ月間	土木一式	排水路整備 工事長 L=80m 排水工 L=160m 舗装工 A=80㎡	随意契約		公共下水道 関連
直方市	産業建設部土木課	福岡県	筑豊	殿町地区下水排水路整備工事	直方市殿町	平成31年10月上旬から 平成32年02月下旬まで	約5ヶ月間	土木一式	排水路整備 工事長 L=230m 排水工 L=280m	随意契約		公共下水道 関連
直方市	産業建設部土木課	福岡県	筑豊	植木地区下水排水路整備工事	直方市大字植木	平成31年10月上旬から 平成32年02月下旬まで	約5ヶ月間	土木一式	排水路整備 工事長 L=200m 排水工 L=200m	指名競争入札	平成31年09月	
直方市	消防本部総務課	福岡県	筑豊	消防庁舎改修（防水）工事	直方市新町二丁目	平成31年08月上旬から 平成31年11月下旬まで	約4ヶ月間	防水	防水工事 延べ床面積 約188㎡	指名競争入札	平成31年07月	
直方市	消防本部総務課	福岡県	筑豊	直方市消防団第5分団第2部格納庫建替工事	直方市大字感田	平成31年05月中旬から 平成32年03月下旬まで	約11ヶ月間	建築一式	建替工事 鉄骨造平屋建 延べ床面積 約90㎡	条件付一般競争入札	平成31年05月	
直方市	消防本部総務課	福岡県	筑豊	直方市消防団第5分団第2部格納庫建替電気設備工事	直方市大字感田	平成31年05月中旬から 平成32年03月下旬まで	約11ヶ月間	電気	建替工事 電気設備1式 動力設備1式 照明設備1式	指名競争入札	平成31年05月	
直方市	消防本部総務課	福岡県	筑豊	直方市消防団第5分団第2部格納庫建替機械設備工事	直方市大字感田	平成31年05月中旬から 平成32年03月下旬まで	約11ヶ月間	管	建替工事 給排水設備1式 空調設備1式 換気設備1式	指名競争入札	平成31年05月	
直方市	教育委員会こども育成課	福岡県	筑豊	新入学童クラブ新築工事	直方市大字上新入	平成31年07月上旬から 平成32年01月下旬まで	約7ヶ月間	建築一式	木造平屋建て 延べ床面積 140㎡	条件付一般競争入札	平成31年06月	
直方市	教育委員会教育総務課	福岡県	筑豊	直方市立小学校エアコン設置工事（その3）	直方市大字上新入・大字感田・大字中泉	平成31年06月上旬から 平成31年12月下旬まで	約7ヶ月間	管	エアコン設置一式（空調設備設置） RC造 2～3階建 全3校 全50室 設置総面積3,141㎡	指名競争入札	平成31年05月	

発注機関	担当部署	施工県	施工地域	工事の名称	工事の場所	予定工期	工事の期間	工事種別	工事の概要	入札及び契約の方法	入札予定時期	備考
直方市	教育委員会教育総務課	福岡県	筑豊	直方市立小学校エアコン設置工事に伴う電気設備工事（その3）	直方市大字上新入・大字感田・大字中泉	平成31年06月上旬から平成31年12月下旬まで	約7ヶ月間	電気	空調設備設置に伴う受変電設備改修・動力設備新設等 RC造 2～3階建 全3校 全50室 設置総面積3,141㎡	指名競争入札	平成31年05月	
直方市	教育委員会教育総務課	福岡県	筑豊	直方市立小学校エアコン設置工事（その4）	直方市大字山部・大字上頓野・大字頓野	平成31年06月上旬から平成31年12月下旬まで	約7ヶ月間	管	エアコン設置一式（空調設備設置） RC造 2～3階建 全3校 全45室 設置総面積2,877㎡	指名競争入札	平成31年05月	
直方市	教育委員会教育総務課	福岡県	筑豊	直方市立小学校エアコン設置工事に伴う電気設備工事（その4）	直方市大字山部・大字上頓野・大字頓野	平成31年06月上旬から平成31年12月下旬まで	約7ヶ月間	電気	空調設備設置に伴う受変電設備改修・動力設備新設等 RC造 2～3階建 全3校 全45室 設置総面積2,877㎡	指名競争入札	平成31年05月	
直方市	教育委員会教育総務課	福岡県	筑豊	直方市立中学校音楽室エアコン設置工事	直方市大字下境・大字頓野・大字知古・大字植木	平成31年06月上旬から平成31年11月下旬まで	約6ヶ月間	管	エアコン設置一式（空調設備設置） RC造 2～3階建 全4校 全4室 設置総面積478㎡	指名競争入札	平成31年05月	
直方市	教育委員会教育総務課	福岡県	筑豊	直方市立中学校音楽室エアコン設置工事に伴う電気設備工事	直方市大字下境・大字頓野・大字知古・大字植木	平成31年06月上旬から平成31年11月下旬まで	約6ヶ月間	電気	空調設備設置に伴う受変電設備改修・動力設備新設等 RC造 2～3階建 全4校 全4室 設置総面積478㎡	指名競争入札	平成31年05月	
直方市	教育委員会教育総務課	福岡県	筑豊	中泉小学校校舎外壁改修工事	直方市大字中泉	平成31年06月上旬から平成32年01月下旬まで	約8ヶ月間	建築一式	外壁改修外 RC造 3階建 棟番号20 延べ床面積1,526㎡	条件付一般競争入札	平成31年05月	
直方市	教育委員会教育総務課	福岡県	筑豊	直方第三中学校校舎内部建具改修工事	直方市大字知古	平成31年06月上旬から平成31年09月下旬まで	約4ヶ月間	建具	建具改修 RC造 2階建 棟番号15 延べ床面積1,113㎡	指名競争入札	平成31年05月	
直方市	教育委員会教育総務課	福岡県	筑豊	福地小学校校舎トイレ改修工事	直方市大字永満寺	平成31年08月上旬から平成32年02月下旬まで	約7ヶ月間	建築一式	トイレ改修外 校舎（棟番号16）RC造 2階建 改修面積（1階）46㎡	指名競争入札	平成31年07月	
直方市	教育委員会教育総務課	福岡県	筑豊	福地小学校校舎トイレ改修設備工事	直方市大字永満寺	平成31年08月上旬から平成32年02月下旬まで	約7ヶ月間	管	トイレ改修に伴う設備工事 校舎（棟番号16）RC造 2階建 改修面積（1階）46㎡	指名競争入札	平成31年07月	
直方市	教育委員会教育総務課	福岡県	筑豊	植木中学校校舎トイレ改修工事	直方市大字植木	平成31年08月上旬から平成32年02月下旬まで	約7ヶ月間	建築一式	トイレ改修外 校舎（棟番号24）RC造 2階建 改修面積（1階）46㎡	条件付一般競争入札	平成31年07月	
直方市	教育委員会教育総務課	福岡県	筑豊	植木中学校校舎トイレ改修設備工事	直方市大字植木	平成31年08月上旬から平成32年02月下旬まで	約7ヶ月間	管	トイレ改修に伴う設備工事 校舎（棟番号24）RC造 2階建 改修面積（1階）46㎡	指名競争入札	平成31年07月	
直方市	上下水道・環境部下水道課	福岡県	筑豊	直方市頓野住宅団地汚水処理場改修工事	直方市大字頓野	平成31年06月上旬から平成31年10月下旬まで	約5ヶ月間	建築一式	外壁改修工事 1式 屋上防水工事 1式 建具・ガラス改修工事 1式	条件付一般競争入札	平成31年05月	

発注機関	担当部署	施工県	施工地域	工事の名称	工事の場所	予定工期	工事の期間	工事種別	工事の概要	入札及び契約の方法	入札予定時期	備考
直方市	上下水道・環境部下水道課	福岡県	筑豊	下新入地内污水管渠築造工事（2工区）	直方市大字下新入	平成31年06月下旬から 平成32年01月下旬まで	約7ヶ月間	土木一式	下水道管布設 開削 L=935m	指名競争入札	平成31年06月	
直方市	上下水道・環境部下水道課	福岡県	筑豊	東第6污水幹線及び感田地内污水管渠築造工事（23工区）	直方市大字感田	平成31年06月下旬から 平成32年01月下旬まで	約7ヶ月間	土木一式	下水道管布設 開削 L=250m 推進工 L=200m	総合評価方式 指名競争入札	平成31年06月	
直方市	上下水道・環境部下水道課	福岡県	筑豊	感田地内污水管渠築造工事（24工区）	直方市大字感田	平成31年06月下旬から 平成32年02月下旬まで	約8ヶ月間	土木一式	下水道管布設 開削 L=910m 推進工 L=160m	総合評価方式 指名競争入札	平成31年06月	
直方市	上下水道・環境部下水道課	福岡県	筑豊	殿町・古町・新町地内污水管渠及び雨水管渠築造工事	直方市殿町・ 古町・新町	平成31年06月下旬から 平成32年01月下旬まで	約7ヶ月間	土木一式	下水道管布設 開削 L=520m	指名競争入札	平成31年06月	
直方市	上下水道・環境部下水道課	福岡県	筑豊	西第3污水幹線及び直方地内污水管渠築造工事（1工区）	直方市大字直方	平成31年06月上旬から 平成32年01月下旬まで	約8ヶ月間	土木一式	下水道管布設 推進工 L=58m	随意契約		