

直方市工事参加希望型簡易競争入札

入札結果

開札日時 平成30年1月30日 13時

番号	工事名	工事箇所	地域条件	予定価格 (税抜)	落札額 (税抜)	落札業者名	入札参加者数
1	農道修繕工事(その1)	上境	1	¥531,000-	¥500,000-	(有)梅林建設	2
2	道路修繕工事(その58)	頓野	2	¥711,000-	¥679,000-	(有)永富組	2
3	用水路修繕工事(その22)	頓野	2	¥1,193,000-	¥1,089,000-	(有)永富組	3
4	道路修繕工事(その60)	山部	3	¥1,202,000-	¥1,090,000-	丸公産業(株)	5
5	道路修繕工事(その59)	植木	4	¥1,156,000-	¥1,039,000-	(株)創信	2
6	道路修繕工事(その61)	植木	4	¥909,000-	¥817,000-	(株)創信	3
7	以下余白						
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

簡易競争入札結果表

平成30年1月30日開札

件名 農道修繕工事(その1)

・契約予定金額 540,000 円 ・予定金額 531,000 円

* 落札金額に100分の8に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工期 平成30年1月31日 から 平成30年3月2日 まで 31日間

	入札者	入札金額	結果	摘要
1	(有)梅林建設	¥500,000-	決定	
2	(有)北代組	¥530,000-		
3	以下余白			
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

平成30年1月30日開札

件名 道路修繕工事(その58)

・契約予定金額 733,320 円 ・予定金額 711,000 円

* 落札金額に100分の8に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工期 平成30年1月31日 から 平成30年3月2日 まで 31日間

	入札者	入札金額	結果	摘要
1	(有)永富組	¥679,000-	決定	
2	(有)おおぎ建設	¥690,000-		
3	以下余白			
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

平成30年1月30日開札

件名 用水路修繕工事(その22)

・契約予定金額 1,176,120 円 ・予定金額 1,193,000 円

* 落札金額に100分の8に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工期 平成30年1月31日 から 平成30年3月16日 まで 45日間

	入札者	入札金額	結果	摘要
1	(有)永富組	¥1,089,000-	決定	
2	(有)おおぎ建設	¥1,100,000-		
3	光州建設	¥1,132,000-		
4	以下余白			
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

平成30年1月30日開札

件名 道路修繕工事(その60)

・契約予定金額 1,177,200 円 ・予定金額 1,202,000 円

* 落札金額に100分の8に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工期 平成30年1月31日 から 平成30年3月16日 まで 45日間

	入札者	入札金額	結果	摘要
1	丸公産業(株)	¥1,090,000-	決定	
2	(株)桑村産業	¥1,100,000-		
3	(株)クリエイティブ	¥1,150,000-		
4	三ツ矢産業	¥1,200,000-		
5	WORKS	¥1,200,000-		
6	以下余白			
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

平成30年1月30日開札

件名 道路修繕工事(その59)

・契約予定金額 1,122,120 円 ・予定金額 1,156,000 円

* 落札金額に100分の8に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工期 平成30年1月31日 から 平成30年3月16日 まで 45日間

	入札者	入札金額	結果	摘要
1	株創信	¥1,039,000-	決定	
2	舗設工業株	¥1,156,000-		
3	以下余白			
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

平成30年1月30日開札

件名 道路修繕工事(その61)

・契約予定金額 882,360 円 ・予定金額 909,000 円

* 落札金額に100分の8に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工期 平成30年1月31日 から 平成30年3月9日 まで 38日間

	入札者	入札金額	結果	摘要
1	株創信	¥817,000-	決定	
2	山野工建	¥880,000-		
3	貞光造園土木	¥889,000-		
4	以下余白			
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				