

直方市工事参加希望型簡易競争入札

入札結果

開札日時 令和2年4月14日 13時

番号	工事名	工事箇所	予定価格 (税抜)	落札額 (税抜)	落札業者名	入札参加者数
1	用水路修繕工事(その5)	感田	¥1,078,000-	¥660,000-	(有)片山組	7
2	用水路修繕工事(その6)	感田	¥826,000-	¥512,000-	(有)片山組	7
3	用水路修繕工事(その7)	植木	¥1,181,000-	¥750,000-	ジー・エス	6
4	用水路修繕工事(その8)	下境	¥932,000-	¥740,000-	太志建設(株)	2
5	用水路修繕工事(その9)	中泉	¥843,000-	¥625,000-	(有)石田組	3
6	用水路修繕工事(その10)	知古外	¥880,000-	¥616,000-	(有)石田組	7
7	用水路修繕工事(その11)	上新入	¥1,177,000-	¥680,000-	カミカワ造園	6
8	用水路修繕工事(その12)	頓野 外	¥644,000-	¥450,000-	(有)石田組	3
9	用水路修繕工事(その13)	上頓野外	¥1,042,000-	¥795,000-	(有)片山組	3
10	以下余白					
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						

簡易競争入札結果表

令和2年4月14日開札

件名 用水路修繕工事(その5)

・契約予定金額 726,000 円 ・予定価格(税抜) 1,078,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工期 令和2年4月16日 から 令和2年5月29日 まで 44日間

	入札者	入札金額	結果	摘要
1	(有)片山組	¥660,000-	決定	
2	光州建設	¥663,000-		
3	ジー・エス	¥745,000-		
4	(有)石田組	¥750,000-		
5	貞光造園土木	¥858,000-		
6	太志建設(株)	¥860,000-		
7	カミカワ造園	¥1,000,000-		
8	以下余白			
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和2年4月14日開札

件名 用水路修繕工事(その6)

・契約予定金額 563,200 円 ・予定価格(税抜) 826,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工期 令和2年4月16日 から 令和2年6月12日 まで 58日間

	入札者	入札金額	結果	摘要
1	(有)片山組	¥512,000-	決定	
2	(有)石田組	¥539,000-		
3	ジー・エス	¥578,000-		
4	カミカワ造園	¥580,000-		
5	光州建設	¥624,000-		
6	太志建設(株)	¥660,000-		
7	貞光造園土木	¥738,000-		
8	以下余白			
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和2年4月14日開札

件名 用水路修繕工事(その7)

・契約予定金額 825,000 円 ・予定価格(税抜) 1,181,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工期 令和2年4月16日 から 令和2年6月12日 まで 58日間

	入札者	入札金額	結果	摘要
1	ジー・エス	¥750,000-	決定	
2	(有)石田組	¥809,000-		
3	カミカワ造園	¥850,000-		
4	貞光造園土木	¥878,000-		
5	(有)片山組	¥890,000-		
6	太志建設(株)	¥940,000-		
7	以下余白			
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和2年4月14日開札

件名 用水路修繕工事(その8)

・契約予定金額 814,000 円 ・予定価格(税抜) 932,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工期 令和2年4月16日 から 令和2年5月29日 まで 44日間

	入札者	入札金額	結果	摘要
1	太志建設㈱	¥740,000-	決定	
2	(有)片山組	¥890,000-		
3	以下余白			
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和2年4月14日開札

件名 用水路修繕工事(その9)

・契約予定金額 687,500 円 ・予定価格(税抜) 843,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工期 令和2年4月16日 から 令和2年5月29日 まで 44日間

	入札者	入札金額	結果	摘要
1	(有)石田組	¥625,000-	決定	
2	太志建設(株)	¥640,000-		
3	(有)片山組	¥760,000-		
4	以下余白			
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和2年4月14日開札

件名 用水路修繕工事(その10)

・契約予定金額 677,600 円 ・予定価格(税抜) 880,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工期 令和2年4月16日 から 令和2年6月12日 まで 58日間

	入札者	入札金額	結果	摘要
1	(有)石田組	¥616,000-	決定	
2	ジー・エス	¥650,000-		
3	太志建設(株)	¥700,000-		
4	(有)片山組	¥780,000-		
5	貞光造園土木	¥788,000-		
6	丸公産業(株)	¥792,000-		
7	(株)桑村産業	¥795,000-		
8	以下余白			
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和2年4月14日開札

件名 用水路修繕工事(その11)

・契約予定金額 748,000 円 ・予定価格(税抜) 1,177,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工期 令和2年4月16日 から 令和2年6月12日 まで 58日間

	入札者	入札金額	結果	摘要
1	カミカワ造園	¥680,000-	決定	
2	ジー・エス	¥820,000-		
3	(有)石田組	¥923,000-		
4	貞光造園土木	¥938,000-		
5	太志建設(株)	¥940,000-		
6	(有)片山組	¥990,000-		
7	以下余白			
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和2年4月14日開札

件名 用水路修繕工事(その12)

・契約予定金額 495,000 円 ・予定価格(税抜) 644,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工期 令和2年4月16日 から 令和2年5月29日 まで 44日間

	入札者	入札金額	結果	摘要
1	(有)石田組	¥450,000-	決定	
2	(有)片山組	¥460,000-		
3	太志建設(株)	¥530,000-		
4	以下余白			
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和2年4月14日開札

件名 用水路修繕工事(その13)

・契約予定金額 874,500 円 ・予定価格(税抜) 1,042,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工期 令和2年4月16日 から 令和2年5月29日 まで 44日間

	入札者	入札金額	結果	摘要
1	(有)片山組	¥795,000-	決定	
2	貞光造園土木	¥928,000-		
3	(有)石田組	¥725,000-	無効	令和2年4月14日開札 分で落札3件に達した
4	以下余白			
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				