

直方市工事参加希望型簡易競争入札

入 札 結 果

開札日時 令和4年4月12日 13時

番号	工 事 名	工事箇所	予定価格 (税抜)	落札額 (税抜)	落札業者名	入札 参加 業者 数
1	下水排水路修繕工事(その1)	感田	¥990,000-	¥710,000-	(有)片山組	4
2	用水路修繕工事(その1)	永満寺	¥1,185,800-	¥800,000-	頂	3
3	用水路修繕工事(その2)	中泉	¥1,254,000-	¥800,000-	頂	3
4	用水路修繕工事(その3)	中泉	¥1,282,600-	¥720,000-	(株)プラス1	3
5	用水路修繕工事(その4)	感田	¥876,700-	¥540,000-	(有)片山組	6
6	用水路修繕工事(その5)	感田	¥1,229,800-	¥760,000-	(有)片山組	5
7	用水路修繕工事(その6)	感田	¥1,082,400-	¥687,000-	光州建設	3
8	用水路修繕工事(その7)	植木	¥1,294,700-	¥706,000-	(株)活菜舎	4
9	用水路修繕工事(その8)	上新入	¥1,287,000-	¥888,000-	(株)山野工建	3
10	以下余白					
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						

簡易競争入札結果表

令和4年4月12日開札

件 名 下水排水路修繕工事(その1)

・契約予定金額 781,000 円 ・予定価格(税抜) 900,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和4年4月14日 から 令和4年5月13日 まで 30日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	(有)片山組	¥710,000-	決定	
2	(株)田中総建	¥720,000-		
3	貞光造園土木	¥720,000-		
4	光州建設	¥763,000-		
5	以下余白			
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和4年4月12日開札

件名 用水路修繕工事(その1)

・契約予定金額 880,000 円 ・予定価格(税抜) 1,078,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和4年4月14日 から 令和4年5月31日 まで 48日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	頂	¥800,000-	決定	
2	(株)田中総建	¥808,000-		
3	(株)山野工建	¥965,000-		
4	以下余白			
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和4年4月12日開札

件 名 用水路修繕工事(その2)

・契約予定金額 880,000 円 ・予定価格(税抜) 1,140,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和4年4月14日 から 令和4年6月10日 まで 58日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	頂	¥800,000-	決定	
2	(有)片山組	¥866,000-		
3	(株)田中総建	¥1,000,000-		
4	以下余白			
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和4年4月12日開札

件 名 用水路修繕工事(その3)

・契約予定金額 792,000 円 ・予定価格(税抜) 1,166,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和4年4月14日 から 令和4年6月10日 まで 58日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	(株)プラス1	¥720,000-	決定	
2	貞光造園土木	¥835,000-		
3	(株)田中総建	¥1,000,000-		
4	以下余白			
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和4年4月12日開札

件 名 用水路修繕工事(その4)

・契約予定金額 594,000 円 ・予定価格(税抜) 797,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和4年4月14日 から 令和4年6月10日 まで 58日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	(有)片山組	¥540,000-	決定	
2	光州建設	¥542,000-		
3	(株)田中総建	¥630,000-		
4	(株)プロフィット	¥637,000-		
5	貞光造園土木	¥740,000-		
6	頂	¥750,000-		
7	以下余白			
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和4年4月12日開札

件 名 用水路修繕工事(その5)

・契約予定金額 836,000 円 ・予定価格(税抜) 1,118,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和4年4月14日 から 令和4年6月10日 まで 58日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	(有)片山組	¥760,000-	決定	
2	光州建設	¥784,000-		
3	(株)プロフィット	¥838,000-		
4	貞光造園土木	¥870,000-		
5	(株)田中総建	¥900,000-		
6	以下余白			
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和4年4月12日開札

件 名 用水路修繕工事(その6)

・契約予定金額 755,700 円 ・予定価格(税抜) 984,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和4年4月14日 から 令和4年6月10日 まで 58日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	光州建設	¥687,000-	決定	
2	㈱田中総建	¥850,000-		
3	頂	¥935,000-		
4	(有)片山組	¥660,000-		
5	以下余白			
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和4年4月12日開札

件 名 用水路修繕工事(その7)

・契約予定金額 776,600 円 ・予定価格(税抜) 1,177,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和4年4月14日 から 令和4年6月10日 まで 58日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	(株)活菜舎	¥706,000-	決定	
2	(株)山野工建	¥789,000-		
3	貞光造園土木	¥845,000-		
4	(株)田中総建	¥1,000,000-		
5	以下余白			
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和4年4月12日開札

件 名 用水路修繕工事(その8)

・契約予定金額 976,800 円 ・予定価格(税抜) 1,170,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和4年4月14日 から 令和4年6月17日 まで 65日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	㈱山野工建	¥888,000-	決定	
2	貞光造園土木	¥995,000-		
3	㈱田中総建	¥1,000,000-		
4	以下余白			
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				