

直方市工事参加希望型簡易競争入札

入 札 結 果

開札日時 令和4年4月19日 13時

番号	工 事 名	工事箇所	予定価格 (税抜)	落札額 (税抜)	落札業者名	入札 参加 業者 数
1	下水排水路修繕工事(その2)	下境外	¥993,300-	¥678,000-	頂	2
2	下水排水路修繕工事(その3)	中泉	¥767,800-	¥560,000-	(合)三心工業	2
3	下水排水路修繕工事(その4)	感田	¥1,085,700-	¥640,000-	貞光造園土木	5
4	下水排水路修繕工事(その5)	感田	¥842,600-	¥518,000-	(株)山野工建	4
5	下水排水路修繕工事(その6)	山部外	¥949,300-	¥690,000-	(株)田中総建	2
6	下水排水路修繕工事(その7)	直方外	¥1,178,100-	¥783,000-	(合)三心工業	3
7	下水排水路修繕工事(その8)	山部外	¥842,600-	¥652,000-	(合)三心工業	1
8	下水排水路修繕工事(その9)	知古	¥817,300-	¥594,000-	(有)住吉建設	2
9	下水排水路修繕工事(その10)	感田外	¥1,004,300-	¥730,000-	(株)田中総建	2
10	用水路修繕工事(その9)	頓野	¥1,059,300-	¥645,000-	頂	4
11	用水路修繕工事(その10)	下境	¥858,000-	¥520,000-	頂	2
12	用水路修繕工事(その11)	赤地外	¥944,900-	¥640,000-	(株)田中総建	4
13	用水路修繕工事(その12)	知古外	¥718,300-	¥588,000-	(株)活菜舎	1
14	用水路修繕工事(その13)	頓野	¥794,200-	¥645,000-	貞光造園土木	1
15	用水路修繕工事(その14)	上頓野	¥765,600-	¥544,000-	(有)住吉建設	3
16	用水路修繕工事(その15)	頓野	¥735,900-	不調		
17	用水路修繕工事(その16)	永満寺	¥999,900-	¥810,000-	(有)戸畑組	2
18	用水路修繕工事(その17)	上新入	¥1,061,500-	不調		
19	以下余白					
20						
21						
22						
23						
24						
25						

簡易競争入札結果表

令和4年4月19日開札

件 名 下水排水路修繕工事(その2)

・契約予定金額 745,800 円 ・予定価格(税抜) 903,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和4年4月21日 から 令和4年5月31日 まで 41日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	頂	¥678,000-	決定	
2	(合)三心工業	¥722,400-		
3	(有)戸畑組		無効	書類不備による
4	以下余白			
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和4年4月19日開札

件 名 下水排水路修繕工事(その3)

・契約予定金額 616,000 円 ・予定価格(税抜) 698,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和4年4月21日 から 令和4年5月31日 まで 41日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	(合)三心工業	¥560,000-	決定	
2	頂	¥632,000-		
3	以下余白			
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和4年4月19日開札

件 名 下水排水路修繕工事(その4)

・契約予定金額 704,000 円 ・予定価格(税抜) 987,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和4年4月21日 から 令和4年5月31日 まで 41日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	貞光造園土木	¥640,000-	決定	
2	光州建設	¥768,000-		
3	㈱田中総建	¥780,000-		
4	(合)三心工業	¥796,000-		
5	頂	¥925,000-		
6	以下余白			
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和4年4月19日開札

件 名 下水排水路修繕工事(その5)

・契約予定金額 569,800 円 ・予定価格(税抜) 766,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和4年4月21日 から 令和4年5月31日 まで 41日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	㈱山野工建	¥518,000-	決定	
2	(合)三心工業	¥630,000-		
3	貞光造園土木	¥665,000-		
4	頂	¥750,000-		
5	以下余白			
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和4年4月19日開札

件 名 下水排水路修繕工事(その6)

・契約予定金額 759,000 円 ・予定価格(税抜) 863,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和4年4月21日 から 令和4年5月31日 まで 41日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	㈱田中総建	¥690,000-	決定	
2	貞光造園土木	¥715,000-		
3	以下余白			
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和4年4月19日開札

件 名 下水排水路修繕工事(その7)

・契約予定金額 861,300 円 ・予定価格(税抜) 1,071,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和4年4月21日 から 令和4年5月31日 まで 41日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	(合)三心工業	¥783,000-	決定	
2	㈱田中総建	¥850,000-		
3	貞光造園土木	¥850,000-		
4	以下余白			
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和4年4月19日開札

件 名 下水排水路修繕工事(その8)

・契約予定金額 717,200 円 ・予定価格(税抜) 766,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和4年4月21日 から 令和4年5月31日 まで 41日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	(合)三心工業	¥652,000-	決定	
2	以下余白			
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和4年4月19日開札

件 名 下水排水路修繕工事(その9)

・契約予定金額 653,400 円 ・予定価格(税抜) 743,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和4年4月21日 から 令和4年5月31日 まで 41日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	(有)住吉建設	¥594,000-	決定	
2	貞光造園土木	¥625,000-		
3	(合)三心工業		無効	3件到達のため
4	以下余白			
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和4年4月19日開札

件 名 下水排水路修繕工事(その10)

・契約予定金額 803,000 円 ・予定価格(税抜) 913,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和4年4月21日 から 令和4年5月31日 まで 41日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	㈱田中総建	¥730,000-	決定	
2	貞光造園土木	¥865,000-		
3	光州建設		無効	書類不備による
4	(合)三心工業		無効	3件到達のため
5	以下余白			
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和4年4月19日開札

件 名 用水路修繕工事(その9)

・契約予定金額 709,500 円 ・予定価格(税抜) 963,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和4年4月21日 から 令和4年6月17日 まで 58日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	頂	¥645,000-	決定	
2	(有)住吉建設	¥720,000-		
3	(株)田中総建	¥720,000-		
4	貞光造園土木	¥765,000-		
5	(合)三心工業		無効	3件到達の為
6	(有)戸畑組		無効	書類不備による
7	以下余白			
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和4年4月19日開札

件名 用水路修繕工事(その10)

・契約予定金額 572,000 円 ・予定価格(税抜) 780,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和4年4月21日 から 令和4年6月17日 まで 58日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	頂	¥520,000-	決定	
2	貞光造園土木	¥695,000-		
3	(合)三心工業		無効	3件到達の為
4	以下余白			
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和4年4月19日開札

件 名 用水路修繕工事(その11)

・契約予定金額 704,000 円 ・予定価格(税抜) 859,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和4年4月21日 から 令和4年6月17日 まで 58日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	(株)田中総建	¥640,000-	決定	
2	カミカワ造園	¥680,000-		
3	貞光造園土木	¥685,000-		
4	(株)山野工建	¥735,000-		
5	(有)戸畑組		無効	書類不備の為
6	頂		無効	3件到達の為
7	(合)三心工業		無効	3件到達の為
8	以下余白			
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和4年4月19日開札

件 名 用水路修繕工事(その12)

・契約予定金額 646,800 円 ・予定価格(税抜) 653,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和4年4月21日 から 令和4年6月17日 まで 58日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	(株)活菜舎	¥588,000-	決定	
2	(株)田中総建		無効	3件到達の為
3	以下余白			
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和4年4月19日開札

件 名 用水路修繕工事(その13)

・契約予定金額 709,500 円 ・予定価格(税抜) 722,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和4年4月21日 から 令和4年6月17日 まで 58日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	貞光造園土木	¥645,000-	決定	
2	㈱田中総建		無効	3件到達の為
3	頂		無効	3件到達の為
4	(合)三心工業		無効	3件到達の為
5	以下余白			
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和4年4月19日開札

件 名 用水路修繕工事(その14)

・契約予定金額 598,400 円 ・予定価格(税抜) 696,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和4年4月21日 から 令和4年6月3日 まで 44日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	(有)住吉建設	¥544,000-	決定	
2	(有)おおぎ建設	¥600,000-		
3	光州建設	¥625,000-		
4	(株)田中総建		無効	3件到達の為
5	頂		無効	3件到達の為
6	(合)三心工業		無効	3件到達の為
7	以下余白			
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和4年4月19日開札

件 名 用水路修繕工事(その15)

・契約予定金額 円 ・予定価格(税抜) 669,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和4年4月21日 から 令和4年6月17日 まで 58日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	(株)田中総建		無効	3件到達の為
2	頂		無効	3件到達の為
3	(合)三心工業		無効	3件到達の為
4	以下余白		不調	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和4年4月19日開札

件名 用水路修繕工事(その16)

・契約予定金額 891,000 円 ・予定価格(税抜) 909,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和4年4月21日 から 令和4年6月17日 まで 58日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	(有)戸畑組	¥810,000-	決定	
2	光州建設	¥830,000-		
3	頂		無効	3件到達の為
4	(合)三心工業		無効	3件到達の為
5	以下余白			
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和4年4月19日開札

件 名 用水路修繕工事(その17)

・契約予定金額 円 ・予定価格(税抜) 965,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和4年4月21日 から 令和4年6月17日 まで 58日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	頂		無効	3件到達の為
2	(合)三心工業		無効	3件到達の為
3	以下余白		不調	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				