

直方市工事参加希望型簡易競争入札

入 札 結 果

開札日時 令和4年6月14日 13時

番号	工 事 名	工事箇所	予定価格 (税抜)	落札額 (税抜)	落札業者名	入札 参加 業者 数
1	道路修繕工事(その5)	下境 外	¥950,000-	¥670,000-	(有)戸畑組	7
2	道路修繕工事(その6)	上境 外	¥984,000-	¥639,000-	カズヒロ(株)	8
3	道路修繕工事(その7)	永満寺 外	¥852,000-	¥553,000-	カズヒロ(株)	8
4	道路修繕工事(その8)	下境 外	¥891,000-	¥579,000-	カズヒロ(株)	8
5	道路修繕工事(その9)	山部	¥852,000-	¥640,000-	(株)田中総建	6
6	道路修繕工事(その10)	上新入	¥959,000-	¥670,000-	(株)田中総建	7
7	道路修繕工事(その11)	上新入 外	¥939,000-	¥660,000-	(株)田中総建	6
8	道路修繕工事(その12)	山部 外	¥945,000-	¥778,000-	貞光造園土木	5
9	道路修繕工事(その13)	感田 外	¥889,000-	¥650,000-	(有)戸畑組	7
10	道路修繕工事(その14)	感田 外	¥880,000-	¥520,000-	(株)比山工建	8
11	道路修繕工事(その15)	湯野原一丁目	¥1,003,000-	¥450,000-	(株)山野工建	8
12	道路修繕工事(その16)	湯野原一丁目 外	¥905,000-	¥540,000-	(株)比山工建	8
13	道路修繕工事(その17)	上頓野	¥990,000-	¥493,000-	(株)活菜舎	11
14	道路修繕工事(その18)	上頓野	¥976,000-	¥512,000-	(株)活菜舎	9
15	道路修繕工事(その19)	頓野	¥1,026,000-	¥550,000-	(合)三心工業	8
16	道路修繕工事(その20)	中泉	¥1,095,000-	¥898,000-	貞光造園土木	5
17	道路修繕工事(その21)	中泉	¥734,000-	¥630,000-	頂	5
18	道路修繕工事(その22)	中泉	¥867,000-	¥713,000-	(合)三心工業	4
19	道路修繕工事(その23)	頓野	¥736,000-	¥539,000-	(有)永富組	7
20	道路修繕工事(その24)	頓野	¥807,000-	¥549,000-	(有)永富組	8
21	道路修繕工事(その25)	中泉 外	¥927,000-	¥715,000-	頂	5
22	交通安全施設修繕(その1)	頓野	¥702,000-	¥380,000-	WORKS	9
23	以下余白					
24						
25						

簡易競争入札結果表

令和4年6月14日開札

件 名 道路修繕工事(その5)

・契約予定金額 737,000 円 ・予定価格(税抜) 950,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和4年6月16日 から 令和4年8月31日 まで 77日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	(有)戸畑組	¥670,000-	決定	
2	頂	¥700,000-		
3	(株)田中総建	¥710,000-		
4	(合)三心工業	¥720,000-		
5	丸公産業(株)	¥855,000-		
6	(株)桑村産業	¥857,000-		
7	(株)山野工建	¥900,000-		
8	以下余白			
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和4年6月14日開札

件 名 道路修繕工事(その6)

・契約予定金額 702,900 円 ・予定価格(税抜) 984,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和4年6月16日 から 令和4年8月31日 まで 77日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	カズヒロ(株)	¥639,000-	決定	
2	(株)田中総建	¥640,000-		
3	(有)片山組	¥658,000-		
4	頂	¥680,000-		
5	(株)山野工建	¥870,000-		
6	(合)三心工業	¥883,000-		
7	丸公産業(株)	¥885,000-		
8	(株)桑村産業	¥885,600-		
9	以下余白			
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和4年6月14日開札

件 名 道路修繕工事(その7)

・契約予定金額 608,300 円 ・予定価格(税抜) 852,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和4年6月16日 から 令和4年8月31日 まで 77日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	カズヒロ(株)	¥553,000-	決定	
2	(株)田中総建	¥560,000-		
3	(有)片山組	¥579,000-		
4	(有)戸畑組	¥600,000-		
5	(株)山野工建	¥760,000-		
6	頂	¥760,000-		
7	丸公産業(株)	¥766,000-		
8	(株)桑村産業	¥766,800-		
9	以下余白			
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和4年6月14日開札

件 名 道路修繕工事(その8)

・契約予定金額 636,900 円 ・予定価格(税抜) 891,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和4年6月16日 から 令和4年8月31日 まで 77日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	カズヒロ(株)	¥579,000-	決定	
2	(株)田中総建	¥670,000-		
3	頂	¥680,000-		
4	(合)三心工業	¥720,000-		
5	(有)戸畑組	¥750,000-		
6	丸公産業(株)	¥801,000-		
7	(株)桑村産業	¥801,900-		
8	(株)山野工建	¥888,000-		
9	以下余白			
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和4年6月14日開札

件 名 道路修繕工事(その9)

・契約予定金額 704,000 円 ・予定価格(税抜) 852,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和4年6月16日 から 令和4年8月31日 まで 77日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	(株)田中総建	¥640,000-	決定	
2	(合)三心工業	¥695,000-		
3	丸公産業(株)	¥766,000-		
4	(株)桑村産業	¥766,800-		
5	頂	¥830,000-		
6	(株)山野工建	¥850,000-		
7	以下余白			
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和4年6月14日開札

件 名 道路修繕工事(その10)

・契約予定金額 737,000 円 ・予定価格(税抜) 959,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和4年6月16日 から 令和4年8月31日 まで 77日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	(株)田中総建	¥670,000-	決定	
2	頂	¥780,000-		
3	貞光造園土木	¥788,000-		
4	(合)三心工業	¥795,000-		
5	丸公産業(株)	¥863,000-		
6	(株)桑村産業	¥863,100-		
7	(株)山野工建	¥950,000-		
8	以下余白			
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和4年6月14日開札

件名 道路修繕工事(その11)

・契約予定金額 726,000 円 ・予定価格(税抜) 939,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和4年6月16日 から 令和4年8月31日 まで 77日間

	入札者	入札金額	結 果	摘 要
1	(株)田中総建	¥660,000-	決定	
2	頂	¥800,000-		
3	(合)三心工業	¥811,000-		
4	(株)山野工建	¥830,000-		
5	丸公産業(株)	¥845,000-		
6	(株)桑村産業	¥845,100-		
7	以下余白			
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和4年6月14日開札

件 名 道路修繕工事(その12)

・契約予定金額 855,800 円 ・予定価格(税抜) 945,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和4年6月16日 から 令和4年8月31日 まで 77日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	貞光造園土木	¥778,000-	決定	
2	丸公産業㈱	¥850,000-		
3	㈱桑村産業	¥850,500-		
4	㈱山野工建	¥900,000-		
5	頂	¥900,000-		
6	㈱田中総建		無効	3件到達のため
7	以下余白			
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和4年6月14日開札

件名 道路修繕工事(その13)

・契約予定金額 715,000 円 ・予定価格(税抜) 889,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和4年6月16日 から 令和4年8月31日 まで 77日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	(有)戸畑組	¥650,000-	決定	
2	(合)三心工業	¥712,000-		
3	光州建設	¥729,000-		
4	頂	¥730,000-		
5	丸公産業(株)	¥800,000-		
6	(株)桑村産業	¥800,100-		
7	(株)山野工建	¥880,000-		
8	(株)田中総建		無効	3件到達のため
9	以下余白			
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和4年6月14日開札

件 名 道路修繕工事(その14)

・契約予定金額 572,000 円 ・予定価格(税抜) 880,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和4年6月16日 から 令和4年8月31日 まで 77日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	(株)比山工建	¥520,000-	決定	
2	光州建設	¥633,000-		
3	貞光造園土木	¥683,000-		
4	(合)三心工業	¥753,000-		
5	丸公産業(株)	¥792,000-		
6	(株)桑村産業	¥795,000-		
7	頂	¥800,000-		
8	(株)山野工建	¥850,000-		
9	(株)田中総建		無効	3件到達のため
10	以下余白			
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和4年6月14日開札

件 名 道路修繕工事(その15)

・契約予定金額 495,000 円 ・予定価格(税抜) 1,003,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和4年6月16日 から 令和4年8月31日 まで 77日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	(株)山野工建	¥450,000-	決定	
2	(株)比山工建	¥600,000-		
3	カミカワ造園	¥680,000-		
4	光州建設	¥680,000-		
5	頂	¥690,000-		
6	貞光造園土木	¥748,000-		
7	丸公産業(株)	¥902,000-		
8	(株)桑村産業	¥902,700-		
9	(株)田中総建		無効	3件到達のため
10	以下余白			
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和4年6月14日開札

件 名 道路修繕工事(その16)

・契約予定金額 594,000 円 ・予定価格(税抜) 905,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和4年6月16日 から 令和4年8月31日 まで 77日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	(株)比山工建	¥540,000-	決定	
2	(株)山野工建	¥593,000-		
3	頂	¥630,000-		
4	貞光造園土木	¥708,000-		
5	光州建設	¥714,000-		
6	カミカワ造園	¥785,000-		
7	(株)桑村産業	¥814,000-		
8	(合)三心工業	¥820,000-		
9	(株)田中総建		無効	3件到達のため
10	以下余白			
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和4年6月14日開札

件名 道路修繕工事(その17)

・契約予定金額 542,300 円 ・予定価格(税抜) 990,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和4年6月16日 から 令和4年8月31日 まで 77日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	(株)活菜舎	¥493,000-	決定	
2	(有)永富組	¥649,000-		
3	(有)片山組	¥668,000-		
4	(有)戸畑組	¥700,000-		
5	貞光造園土木	¥728,000-		
6	カミカワ造園	¥750,000-		
7	頂	¥750,000-		
8	(有)住吉建設	¥772,000-		
9	(合)三心工業	¥850,000-		
10	(株)山野工建	¥880,000-		
11	(株)桑村産業	¥891,000-		
12	(株)田中総建		無効	3件到達のため
13	以下余白			
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和4年6月14日開札

件 名 道路修繕工事(その18)

・契約予定金額 563,200 円 ・予定価格(税抜) 976,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和4年6月16日 から 令和4年8月31日 まで 77日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	(株)活菜舎	¥512,000-	決定	
2	(株)山野工建	¥536,000-		
3	(有)永富組	¥649,000-		
4	(有)住吉建設	¥761,000-		
5	カミカワ造園	¥780,000-		
6	頂	¥802,000-		
7	貞光造園土木	¥808,000-		
8	(合)三心工業	¥853,000-		
9	(株)桑村産業	¥878,000-		
10	(株)田中総建		無効	3件到達のため
11	以下余白			
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和4年6月14日開札

件 名 道路修繕工事(その19)

・契約予定金額 605,000 円 ・予定価格(税抜) 1,026,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和4年6月16日 から 令和4年8月31日 まで 77日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	(合)三心工業	¥550,000-	決定	
2	WORKS	¥560,000-		
3	光州建設	¥707,000-		
4	貞光造園土木	¥748,000-		
5	(有)永富組	¥749,000-		
6	(株)山野工建	¥900,000-		
7	(株)桑村産業	¥923,000-		
8	頂	¥970,000-		
9	(株)田中総建		無効	3件到達のため
10	以下余白			
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和4年6月14日開札

件 名 道路修繕工事(その20)

・契約予定金額 987,800 円 ・予定価格(税抜) 1,095,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和4年6月16日 から 令和4年8月31日 まで 77日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	貞光造園土木	¥898,000-	決定	
2	(合)三心工業	¥912,000-		
3	(株)桑村産業	¥985,000-		
4	(株)山野工建	¥1,000,000-		
5	頂	¥1,020,000-		
6	(株)田中総建		無効	3件到達のため
7	以下余白			
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和4年6月14日開札

件名 道路修繕工事(その21)

・契約予定金額 693,000 円 ・予定価格(税抜) 734,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工期 令和4年6月16日 から 令和4年8月31日 まで 77日間

	入札者	入札金額	結果	摘要
1	頂	¥630,000-	決定	
2	貞光造園土木	¥643,000-		
3	(合)三心工業	¥651,000-		
4	(株)桑村産業	¥660,000-		
5	(株)山野工建	¥700,000-		
6	(株)田中総建		無効	3件到達のため
7	以下余白			
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和4年6月14日開札

件 名 道路修繕工事(その22)

・契約予定金額 784,300 円 ・予定価格(税抜) 867,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和4年6月16日 から 令和4年8月31日 まで 77日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	(合)三心工業	¥713,000-	決定	
2	(株)桑村産業	¥780,000-		
3	(株)山野工建	¥800,000-		
4	頂	¥820,000-		
5	(株)田中総建		無効	3件到達のため
6	以下余白			
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和4年6月14日開札

件 名 道路修繕工事(その23)

・契約予定金額 592,900 円 ・予定価格(税抜) 736,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和4年6月16日 から 令和4年8月31日 まで 77日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	(有)永富組	¥539,000-	決定	
2	頂	¥594,000-		
3	(合)三心工業	¥600,000-		
4	貞光造園土木	¥643,000-		
5	(株)桑村産業	¥662,000-		
6	カミカワ造園	¥680,000-		
7	(株)山野工建	¥700,000-		
8	(株)田中総建		無効	3件到達のため
9	以下余白			
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和4年6月14日開札

件 名 道路修繕工事(その24)

・契約予定金額 603,900 円 ・予定価格(税抜) 807,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和4年6月16日 から 令和4年8月31日 まで 77日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	(有)永富組	¥549,000-	決定	
2	頂	¥600,000-		
3	(有)戸畑組	¥650,000-		
4	貞光造園土木	¥668,000-		
5	(合)三心工業	¥700,000-		
6	(株)桑村産業	¥726,000-		
7	カミカワ造園	¥740,000-		
8	(株)山野工建	¥798,000-		
9	(株)田中総建		無効	3件到達のため
10	以下余白			
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和4年6月14日開札

件 名 道路修繕工事(その25)

・契約予定金額 786,500 円 ・予定価格(税抜) 927,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和4年6月16日 から 令和4年8月31日 まで 77日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	頂	¥715,000-	決定	
2	(合)三心工業	¥812,000-		
3	(株)桑村産業	¥834,000-		
4	(有)戸畑組	¥850,000-		
5	(株)山野工建	¥900,000-		
6	以下余白			
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和4年6月14日開札

件 名 交通安全施設修繕(その1)

・契約予定金額 418,000 円 ・予定価格(税抜) 702,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和4年6月16日 から 令和4年7月15日 まで 30日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	WORKS	¥380,000-	決定	地方自治法施行令第167条の9 (くじによる落札者の決定)
2	(有)住吉建設	¥380,000-		
3	(株)山野工建	¥405,000-		
4	(株)クリエイティブ	¥444,000-		
5	(有)片山組	¥480,000-		
6	光州建設	¥570,000-		
7	頂	¥630,000-		
8	(株)桑村産業	¥631,000-		
9	(有)戸畑組	¥700,000-		
10	カズヒロ(株)		無効	3件到達のため
11	以下余白			
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				