

直方市工事参加希望型簡易競争入札

入 札 結 果

開札日時 令和4年6月21日 13時

番号	工 事 名	工事箇所	予定価格 (税抜)	落札額 (税抜)	落札業者名	入札 参加 業者 数
1	道路修繕工事(その26)	中泉	¥1,181,000-	¥666,000-	(有)奥畑造園建設	5
2	道路修繕工事(その27)	上境 外	¥896,000-	¥528,000-	(有)片山組	5
3	道路修繕工事(その28)	永満寺	¥722,000-	¥428,000-	(有)片山組	6
4	道路修繕工事(その29)	中泉	¥804,000-	¥573,000-	(有)片山組	6
5	道路修繕工事(その30)	植木	¥591,000-	¥470,000-	(株)山野工建	4
6	道路修繕工事(その31)	上頓野	¥952,000-	¥699,000-	(有)永富組	6
7	道路修繕工事(その32)	感田	¥1,007,000-	¥783,000-	光州建設	5
8	道路修繕工事(その33)	畑 外	¥899,000-	¥489,000-	(株)山野工建	5
9	道路修繕工事(その34)	下境 外	¥1,038,000-	¥749,000-	(有)永富組	5
10	道路修繕工事(その35)	上頓野 外	¥882,000-	¥629,000-	(有)永富組	5
11	道路修繕工事(その36)	頓野	¥902,000-	¥670,000-	頂	8
12	道路修繕工事(その37)	頓野	¥998,000-	¥666,000-	(株)クリエイティブ	6
13	道路修繕工事(その38)	中泉	¥975,000-	¥820,000-	(株)比山工建	3
14	道路修繕工事(その39)	中泉	¥691,000-	¥580,000-	(株)比山工建	4
15	道路修繕工事(その40)	中泉	¥897,000-	¥760,000-	(株)比山工建	6
16	道路修繕工事(その41)	永満寺 外	¥908,000-	¥760,000-	頂	4
17	道路修繕工事(その42)	頓野	¥1,004,000-	¥669,000-	(株)クリエイティブ	6
18	道路修繕工事(その43)	頓野	¥988,000-	¥540,000-	WORKS	8
19	道路修繕工事(その44)	感田 外	¥894,000-	¥685,000-	頂	7
20	道路修繕工事(その45)	上頓野	¥769,000-	¥645,000-	(株)山野工建	6
21	道路修繕工事(その46)	上新入 外	¥891,000-	¥801,000-	(株)桑村産業	3
22	以下余白					
23						
24						
25						

簡易競争入札結果表

令和4年6月21日開札

件 名 道路修繕工事(その26)

・契約予定金額 732,600 円 ・予定価格(税抜) 1,181,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和4年6月23日 から 令和4年8月31日 まで 70日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	(有)奥畑造園建設	¥666,000-	決定	
2	(株)比山工建	¥940,000-		
3	光州建設	¥953,000-		
4	(株)山野工建	¥1,060,000-		
5	丸公産業(株)	¥1,062,000-		
6	以下余白			
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和4年6月21日開札

件 名 道路修繕工事(その27)

・契約予定金額 580,800 円 ・予定価格(税抜) 896,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和4年6月23日 から 令和4年8月31日 まで 70日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	(有)片山組	¥528,000-	決定	
2	頂	¥600,000-		
3	(株)比山工建	¥760,000-		
4	丸公産業(株)	¥806,000-		
5	(株)山野工建	¥837,000-		
6	以下余白			
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和4年6月21日開札

件 名 道路修繕工事(その28)

・契約予定金額 470,800 円 ・予定価格(税抜) 722,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和4年6月23日 から 令和4年8月31日 まで 70日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	(有)片山組	¥428,000-	決定	
2	頂	¥577,000-		
3	(株)比山工建	¥610,000-		
4	丸公産業(株)	¥649,000-		
5	(株)山野工建	¥649,000-		
6	光州建設	¥653,000-		
7	以下余白			
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和4年6月21日開札

件 名 道路修繕工事(その29)

・契約予定金額 630,300 円 ・予定価格(税抜) 804,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和4年6月23日 から 令和4年8月31日 まで 70日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	(有)片山組	¥573,000-	決定	
2	(株)クリエイティブ	¥640,000-		
3	(株)比山工建	¥680,000-		
4	丸公産業(株)	¥723,000-		
5	頂	¥760,000-		
6	(株)山野工建	¥800,000-		
7	以下余白			
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和4年6月21日開札

件 名 道路修繕工事(その30)

・契約予定金額 517,000 円 ・予定価格(税抜) 591,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和4年6月23日 から 令和4年8月31日 まで 70日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	(株)山野工建	¥470,000-	決定	
2	(株)比山工建	¥500,000-		
3	丸公産業(株)	¥531,000-		
4	頂	¥590,000-		
5	(有)片山組		無効	3件到達のため
6	以下余白			
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和4年6月21日開札

件名 道路修繕工事(その31)

・契約予定金額 768,900 円 ・予定価格(税抜) 952,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和4年6月23日 から 令和4年8月31日 まで 70日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	(有)永富組	¥699,000-	決定	
2	頂	¥730,000-		
3	(株)比山工建	¥800,000-		
4	(株)クリエイティブ	¥809,000-		
5	丸公産業(株)	¥856,000-		
6	(株)山野工建	¥856,000-		
7	以下余白			
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和4年6月21日開札

件 名 道路修繕工事(その32)

・契約予定金額 861,300 円 ・予定価格(税抜) 1,007,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和4年6月23日 から 令和4年8月31日 まで 70日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	光州建設	¥783,000-	決定	
2	(株)比山工建	¥850,000-		
3	丸公産業(株)	¥906,000-		
4	(株)山野工建	¥906,000-		
5	頂	¥910,000-		
6	以下余白			
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和4年6月21日開札

件 名 道路修繕工事(その33)

・契約予定金額 537,900 円 ・予定価格(税抜) 899,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和4年6月23日 から 令和4年8月31日 まで 70日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	(株)山野工建	¥489,000-	決定	
2	頂	¥590,000-		
3	(株)比山工建	¥760,000-		
4	(株)クリエイティブ	¥764,000-		
5	丸公産業(株)	¥809,000-		
6	(有)片山組		無効	3件到達のため
7	以下余白			
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和4年6月21日開札

件 名 道路修繕工事(その34)

・契約予定金額 823,900 円 ・予定価格(税抜) 1,038,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和4年6月23日 から 令和4年8月31日 まで 70日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	(有)永富組	¥749,000-	決定	
2	頂	¥879,000-		
3	(株)比山工建	¥880,000-		
4	丸公産業(株)	¥934,000-		
5	(株)山野工建	¥934,000-		
6	(有)片山組		無効	3件到達のため
7	以下余白			
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和4年6月21日開札

件 名 道路修繕工事(その35)

・契約予定金額 691,900 円 ・予定価格(税抜) 882,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和4年6月23日 から 令和4年8月31日 まで 70日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	(有)永富組	¥629,000-	決定	
2	(株)比山工建	¥740,000-		
3	頂	¥750,000-		
4	(株)山野工建	¥784,000-		
5	丸公産業(株)	¥793,000-		
6	(有)片山組		無効	3件到達のため
7	以下余白			
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和4年6月21日開札

件 名 道路修繕工事(その36)

・契約予定金額 737,000 円 ・予定価格(税抜) 902,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和4年6月23日 から 令和4年8月31日 まで 70日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	頂	¥670,000-	決定	
2	(株)比山工建	¥760,000-		
3	(株)クリエイティブ	¥766,000-		
4	丸公産業(株)	¥811,000-		
5	(株)山野工建	¥820,000-		
6	カミカワ造園	¥840,000-		
7	(合)入来田建設	¥856,900-		
8	光州建設	¥881,000-		
9	(有)永富組		無効	3件到達のため
10	以下余白			
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和4年6月21日開札

件 名 道路修繕工事(その37)

・契約予定金額 732,600 円 ・予定価格(税抜) 998,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和4年6月23日 から 令和4年8月31日 まで 70日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	(株)クリエイティブ	¥666,000-	決定	
2	(株)比山工建	¥840,000-		
3	(株)桑村産業	¥898,000-		
4	(株)山野工建	¥898,000-		
5	(合)入来田建設	¥948,100-		
6	頂	¥989,000-		
7	(有)片山組		無効	3件到達のため
8	以下余白			
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和4年6月21日開札

件 名 道路修繕工事(その38)

・契約予定金額 902,000 円 ・予定価格(税抜) 975,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和4年6月23日 から 令和4年8月31日 まで 70日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	(株)比山工建	¥820,000-	決定	
2	頂	¥835,000-		
3	(株)桑村産業	¥877,000-		
4	以下余白			
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和4年6月21日開札

件 名 道路修繕工事(その39)

・契約予定金額 638,000 円 ・予定価格(税抜) 691,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和4年6月23日 から 令和4年8月31日 まで 70日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	(株)比山工建	¥580,000-	決定	
2	頂	¥600,000-		
3	(株)桑村産業	¥621,000-		
4	(株)山野工建	¥690,000-		
5	以下余白			
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和4年6月21日開札

件 名 道路修繕工事(その40)

・契約予定金額 836,000 円 ・予定価格(税抜) 897,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和4年6月23日 から 令和4年8月31日 まで 70日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	(株)比山工建	¥760,000-	決定	
2	(株)桑村産業	¥807,000-		
3	(株)山野工建	¥807,000-		
4	(合)三心工業	¥845,000-		
5	頂	¥888,000-		
6	光州建設	¥891,000-		
7	以下余白			
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和4年6月21日開札

件 名 道路修繕工事(その41)

・契約予定金額 836,000 円 ・予定価格(税抜) 908,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和4年6月23日 から 令和4年8月31日 まで 70日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	頂	¥760,000-	決定	
2	(株)桑村産業	¥817,000-		
3	(合)入来田建設	¥862,600-		
4	(株)山野工建	¥900,000-		
5	(株)比山工建		無効	3件到達のため
6	(有)片山組		無効	3件到達のため
7	以下余白			
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和4年6月21日開札

件 名 道路修繕工事(その42)

・契約予定金額 735,900 円 ・予定価格(税抜) 1,004,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和4年6月23日 から 令和4年8月31日 まで 70日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	(株)クリエイティブ	¥669,000-	決定	
2	(株)山野工建	¥900,000-		
3	(株)桑村産業	¥903,000-		
4	(合)入来田建設	¥953,800-		
5	(合)三心工業	¥954,000-		
6	頂	¥980,000-		
7	(株)比山工建		無効	3件到達のため
8	(有)片山組		無効	3件到達のため
9	以下余白			
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和4年6月21日開札

件 名 道路修繕工事(その43)

・契約予定金額 594,000 円 ・予定価格(税抜) 988,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和4年6月23日 から 令和4年8月31日 まで 70日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	WORKS	¥540,000-	決定	
2	頂	¥730,000-		
3	貞光造園土木	¥798,000-		
4	(株)山野工建	¥839,000-		
5	(株)桑村産業	¥889,000-		
6	(合)三心工業	¥933,000-		
7	(合)入来田建設	¥938,600-		
8	カミカワ造園	¥940,000-		
9	(有)永富組		無効	3件到達のため
10	以下余白			
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和4年6月21日開札

件 名 道路修繕工事(その44)

・契約予定金額 753,500 円 ・予定価格(税抜) 894,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和4年6月23日 から 令和4年8月31日 まで 70日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	頂	¥685,000-	決定	
2	貞光造園土木	¥738,000-		
3	(株)桑村産業	¥804,000-		
4	光州建設	¥822,000-		
5	(合)三心工業	¥844,000-		
6	(合)入来田建設	¥849,300-		
7	(株)山野工建	¥850,000-		
8	(株)比山工建		無効	3件到達のため
9	以下余白			
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和4年6月21日開札

件名 道路修繕工事(その45)

・契約予定金額 709,500 円 ・予定価格(税抜) 769,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和4年6月23日 から 令和4年8月31日 まで 70日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	(株)山野工建	¥645,000-	決定	
2	(株)クリエイティブ	¥653,000-		
3	(株)桑村産業	¥692,000-		
4	(合)三心工業	¥719,000-		
5	(合)入来田建設	¥730,550-		
6	光州建設	¥761,000-		
7	(株)比山工建		無効	3件到達のため
8	(有)片山組		無効	3件到達のため
9	(有)永富組		無効	3件到達のため
10	頂		無効	3件到達のため
11	以下余白			
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和4年6月21日開札

件 名 道路修繕工事(その46)

・契約予定金額 881,100 円 ・予定価格(税抜) 891,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和4年6月23日 から 令和4年8月31日 まで 70日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	(株)桑村産業	¥801,000-	決定	
2	(合)三心工業	¥840,000-		
3	(合)入来田建設	¥846,450-		
4	(株)山野工建		無効	3件到達のため
5	(株)比山工建		無効	3件到達のため
6	頂		無効	3件到達のため
7	以下余白			
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				