

直方市工事参加希望型簡易競争入札

入札結果

開札日時 令和4年6月28日 13時

番号	工事名	工事箇所	予定価格 (税抜)	落札額 (税抜)	落札業者名	入札 参加者 数
1	ため池修繕工事(その2)	植木	¥981,000-	¥732,000-	(合)入来田建設	4
2	ため池修繕工事(その3)	感田 外	¥1,172,000-	¥872,000-	(合)入来田建設	4
3	ため池修繕工事(その4)	感田 外	¥1,092,000-	¥862,000-	(合)入来田建設	3
4	市営住宅修繕工事(その2)	中泉	¥490,000-	¥441,000-	(株)桑村産業	2
5	市営住宅修繕工事(その3)	下境 外	¥875,000-	¥787,000-	(株)桑村産業	2
6	市営住宅修繕工事(その4)	中泉	¥1,026,000-	¥923,000-	丸公産業(株)	2
7	市営住宅修繕工事(その5)	下境 外	¥1,081,000-	¥972,000-	丸公産業(株)	2
8	市営住宅修繕工事(その6)	頓野	¥1,177,000-	¥796,000-	(株)活菜舎	4
9	市有土地内修繕工事(その1)	植木 外	¥1,180,000-	¥883,000-	貞光造園土木	3
10	市有土地内修繕工事(その2)	上頓野 外	¥866,000-	¥500,000-	WORKS	5
11	以下余白					
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						

簡易競争入札結果表

令和4年6月28日開札

件名 ため池修繕工事(その2)

・契約予定金額 805,200 円 ・予定価格(税抜) 981,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工期 令和4年6月30日 から 令和4年8月31日 まで 63日間

	入札者	入札金額	結果	摘要
1	(合)入来田建設	¥732,000-	決定	
2	貞光造園土木	¥833,000-		
3	(株)桑村産業	¥882,000-		
4	(合)三心工業	¥951,000-		
5	以下余白			
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和4年6月28日開札

件名 ため池修繕工事(その3)

・契約予定金額 959,200 円 ・予定価格(税抜) 1,172,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工期 令和4年6月30日 から 令和4年8月31日 まで 63日間

	入札者	入札金額	結果	摘要
1	(合)入来田建設	¥872,000-	決定	
2	光州建設	¥993,000-		
3	(株)桑村産業	¥1,054,000-		
4	(合)三心工業	¥1,150,000-		
5	以下余白			
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和4年6月28日開札

件名 ため池修繕工事(その4)

・契約予定金額 948,200 円 ・予定価格(税抜) 1,092,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工期 令和4年6月30日 から 令和4年8月31日 まで 63日間

	入札者	入札金額	結果	摘要
1	(合)入来田建設	¥862,000-	決定	
2	株桑村産業	¥982,000-		
3	(合)三心工業	¥1,052,000-		
4	以下余白			
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和4年6月28日開札

件名 市営住宅修繕工事(その2)

・契約予定金額 485,100 円 ・予定価格(税抜) 490,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工期 令和4年7月1日 から 令和4年8月31日 まで 62日間

	入札者	入札金額	結果	摘要
1	(株)桑村産業	¥441,000-	決定	
2	(合)三心工業	¥480,000-		
3	以下余白			
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和4年6月28日開札

件名 市営住宅修繕工事(その3)

・契約予定金額 865,700 円 ・予定価格(税抜) 875,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工期 令和4年7月1日 から 令和4年8月31日 まで 62日間

	入札者	入札金額	結果	摘要
1	(株)桑村産業	¥787,000-	決定	
2	(合)三心工業	¥870,000-		
3	以下余白			
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和4年6月28日開札

件名 市営住宅修繕工事(その4)

・契約予定金額 1,015,300 円 ・予定価格(税抜) 1,026,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工期 令和4年7月1日 から 令和4年8月31日 まで 62日間

	入札者	入札金額	結果	摘要
1	丸公産業㈱	¥923,000-	決定	
2	(合)三心工業	¥999,000-		
3	以下余白			
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和4年6月28日開札

件名 市営住宅修繕工事(その5)

・契約予定金額 1,069,200 円 ・予定価格(税抜) 1,081,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工期 令和4年7月1日 から 令和4年8月31日 まで 62日間

	入札者	入札金額	結果	摘要
1	丸公産業㈱	¥972,000-	決定	
2	(合)三心工業	¥1,050,000-		
3	(合)入来田建設		無効	3件到達のため
4	以下余白			
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和4年6月28日開札

件名 市営住宅修繕工事(その6)

・契約予定金額 875,600 円 ・予定価格(税抜) 1,177,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工期 令和4年7月1日 から 令和4年8月31日 まで 62日間

	入札者	入札金額	結果	摘要
1	(株)活菜舎	¥796,000-	決定	
2	カミカワ造園	¥1,050,000-		
3	丸公産業(株)	¥1,059,000-		
4	(合)三心工業	¥1,150,000-		
5	(合)入来田建設		無効	3件到達のため
6	以下余白			
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和4年6月28日開札

件名 市有土地内修繕工事(その1)

・契約予定金額 971,300 円 ・予定価格(税抜) 1,180,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工期 令和4年6月30日 から 令和4年8月24日 まで 56日間

	入札者	入札金額	結果	摘要
1	貞光造園土木	¥883,000-	決定	
2	丸公産業㈱	¥1,061,900-		
3	(合)三心工業	¥1,153,000-		
4	以下余白			
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和4年6月28日開札

件名 市有土地内修繕工事(その2)

・契約予定金額 550,000 円 ・予定価格(税抜) 866,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工期 令和4年7月7日 から 令和4年8月31日 まで 56日間

	入札者	入札金額	結果	摘要
1	WORKS	¥500,000-	決定	
2	貞光造園土木	¥648,000-		
3	(有)奥畑造園建設	¥660,000-		
4	丸公産業㈱	¥779,000-		
5	(合)三心工業	¥860,000-		
6	以下余白			
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				