

直方市工事参加希望型簡易競争入札

入札結果

開札日時 令和4年7月19日 13時

番号	工 事 名	工事箇所	予定価格 (税抜)	落札額 (税抜)	落札業者名	入札 参加 業者 数
1	市営住宅修繕工事(その12)	植木	¥983,000-	¥780,000-	(有)戸畑組	5
2	公園修繕工事(その1)	感田	¥1,040,000-	¥823,000-	(株)比山工建	6
3	急傾斜地修繕工事(その1)	中泉	¥815,000-	¥810,000-	(合)三心工業	1
4	急傾斜地修繕工事(その2)	中泉 外	¥790,000-		無効	1
5	以下余白					
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						

簡易競争入札結果表

令和4年7月19日開札

件 名 市営住宅修繕工事(その12)

・契約予定金額 858,000 円 ・予定価格(税抜) 983,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和4年7月22日 から 令和4年9月16日 まで 57日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	(有)戸畑組	¥780,000-	決定	
2	(合)入来田建設	¥813,000-		
3	丸公産業㈱	¥884,600-		
4	(有)おおぎ建設	¥900,000-		
5	(合)三心工業	¥950,000-		
6	以下余白			
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和4年7月19日開札

件 名 公園修繕工事(その1)

・契約予定金額 905,300 円 ・予定価格(税抜) 1,040,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和4年7月21日 から 令和4年8月31日 まで 42日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	㈱比山工建	¥823,000-	決定	
2	㈲おおぎ建設	¥840,000-		
3	(合)入来田建設	¥865,000-		
4	貞光造園土木	¥928,000-		
5	㈲北代組	¥990,000-		
6	(合)三心工業	¥990,000-		
7	以下余白			
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和4年7月19日開札

件 名 急傾斜地修繕工事(その1)

・契約予定金額 891,000 円 ・予定価格(税抜) 815,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和4年7月21日 から 令和4年8月31日 まで 42日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	(合)三心工業	¥810,000-	決定	
2	以下余白			
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和4年7月19日開札

件 名 急傾斜地修繕工事(その2)

・契約予定金額 円 ・予定価格(税抜) 790,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和4年7月21日 から 令和4年8月31日 まで 42日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	(合)三心工業		無効	年間10件到達のため
2	以下余白			
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				