直方市工事参加希望型簡易競争入札

入札結果

開札日時 令和5年4月18日 13時

番号	工事名	工事箇所	予定価格 (税抜)	落札額 (税抜)	落札業者名	入札 参加者 数
1	下水排水路修繕工事(その2)	下境 外	¥936,000-	¥541,000-	(株)クリエイティブ	9
2	下水排水路修繕工事(その3)	中泉	¥754,000-	¥436,000-	(株)クリエイティブ	7
3	下水排水路修繕工事(その4)	感田 外	¥1,023,000-	¥610,000-	(株)比山工建	10
4	下水排水路修繕工事(その5)	感田	¥793,000-	¥539,000-	(株)クリエイティブ	6
5	下水排水路修繕工事(その6)	山部 外	¥894,000-	¥666,000-	(有)奥畑造園建設	9
6	下水排水路修繕工事(その7)	直方 外	¥1,112,000-	¥778,000-	貞光造園土木	6
7	下水排水路修繕工事(その8)	山部 外	¥793,000-	¥555,000-	(有)奥畑造園建設	5
8	下水排水路修繕工事(その9)	知古	¥767,000-	¥596,000-	(有)片山組	5
9	下水排水路修繕工事(その10)	感田 外	¥1,001,000-	¥776,000-	(有)片山組	6
10	用水路修繕工事(その5)	植木	¥1,052,000-	¥736,000-	(株)山野工建	8
11	用水路修繕工事(その6)	感田	¥1,018,000-	¥696,000-	(有)片山組	5
12	用水路修繕工事(その7)	植木	¥894,000-	¥440,000-	WORKS	6
13	用水路修繕工事(その8)	永満寺	¥976,000-	¥480,000-	WORKS	7
14	用水路修繕工事(その9)	下新入 外	¥1,019,000-	¥850,000-	(同)入来田建設	5
15	用水路修繕工事(その10)	上新入	¥1,156,000-	¥878,000-	貞光造園土木	8
16	用水路修繕工事(その11)	中泉	¥1,023,000-	¥777,000-	(株)山野工建	5
17	以下余白					
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						

簡易競争入札結果表

令和5年4月18日 開札

件名 下水排水路修繕工事(その2)

・契約予定金額 595,100 円 ・予定価格(税抜) 936,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工期 令和5年4月20日 から 令和5年5月31日 まで 42日間

	入札者	入札金額	結果	摘要
1	㈱クリエイティブ	¥541,000-	決定	
2	㈱比山工建	¥560,000-		
3	(有)奥畑造園建設	¥666,000-		
4	(有)片山組	¥679,000-		
5	(同)入来田建設	¥725,000-		
6	㈱田中総建	¥750,000-		
7	丸公産業(株)	¥840,000-		
8	㈱山野工建	¥840,000-		
9	カミカワ造園	¥840,000-		
10	以下余白			
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和5年4月18日 開札

件名 下水排水路修繕工事(その3)

・契約予定金額 479,600 円 ・予定価格(税抜) 754,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工期 令和5年4月20日 から 令和5年5月31日 まで 42日間

	入札者	入札金額	結果	摘要
1	㈱クリエイティブ	¥436,000-	決定	
2	(有)奥畑造園建設	¥519,000-		
3	(有)片山組	¥595,000-		
4	貞光造園土木	¥628,000-		
5	丸公産業(株)	¥678,000-		
6	(同)入来田建設	¥700,000-		
7	㈱比山工建	¥750,000-		
8	以下余白			
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和5年4月18日 開札

件名 下水排水路修繕工事(その4)

・契約予定金額 671,000 円 ・予定価格(税抜) 1,023,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工期 令和5年4月20日 から 令和5年5月31日 まで 42日間

	入札者	入札金額	結果	摘要
1	株式会社比山工建	¥610,000-	決定	
2	貞光造園土木	¥678,000-		
3	株式会社クリエイティブ	¥685,000-		
4	有限会社片山組	¥695,000-		
5	(同)入来田建設	¥790,000-		
6	株式会社田中総建	¥790,000-		
7	カズヒロ株式会社	¥797,000-		
8	有限会社奥畑造園建設	¥888,000-		
9	丸公産業株式会社	¥920,000-		
10	株式会社山野工建	¥920,000-		
11	以下余白			
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和5年4月18日 開札

件名 下水排水路修繕工事(その5)

・契約予定金額 592,900 円 ・予定価格(税抜) 793,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工期 令和5年4月20日 から 令和5年5月31日 まで 42日間

	入札者	入札金額	結果	摘要
1	㈱クリエイティブ	¥539,000-	決定	
2	(有)片山組	¥545,000-		
3	㈱山野工建	¥630,000-		
4	(同)入来田建設	¥690,000-		
5	丸公産業(株)	¥713,000-		
6	㈱比山工建	¥790,000-		
7	以下余白			
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和5年4月18日 開札

件名 下水排水路修繕工事(その6)

・契約予定金額 732,600 円 ・予定価格(税抜) 894,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工期 令和5年4月20日 から 令和5年5月31日 まで 42日間

	入札者	入札金額	結果	摘要
1	(有)奥畑造園建設	¥666,000-	決定	
2	貞光造園土木	¥678,000-		
3	(有)片山組	¥695,000-		
4	カズヒロ(株)	¥697,000-		
5	(同)入来田建設	¥720,000-		
6	(株)山野工建	¥800,000-		
7	(株)田中総建	¥800,000-		
8	(株)比山工建	¥800,000-		
9	丸公産業(株)	¥804,000-		
10	以下余白			
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和5年4月18日 開札

件名 下水排水路修繕工事(その7)

・契約予定金額 855,800 円 ・予定価格(税抜) 1,112,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工期 令和5年4月20日 から 令和5年5月31日 まで 42日間

	入札者	入札金額	結果	摘要
1	貞光造園土木	¥778,000-	決定	
2	(同)入来田建設	¥834,000-		
3	(有)片山組	¥862,000-		
4	丸公産業(株)	¥1,000,000-		
5	株山野工建	¥1,000,000-		
6	株比山工建	¥1,000,000-		
7	以下余白			
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和5年4月18日 開札

件名 下水排水路修繕工事(その8)

・契約予定金額 610,500 円 ・予定価格(税抜) 793,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工期 令和5年4月20日 から 令和5年5月31日 まで 42日間

	入札者	入札金額	結果	摘要
1	(有)奥畑造園建設	¥555,000-	決定	
2	(有)片山組	¥626,000-		
3	(株)山野工建	¥700,000-		
4	丸公産業(株)	¥713,000-		
5	(株)比山工建	¥790,000-		
6	以下余白			
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和5年4月18日 開札

件名 下水排水路修繕工事(その9)

・契約予定金額 655,600 円 ・予定価格(税抜) 767,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工期 令和5年4月20日 から 令和5年5月31日 まで 42日間

	入札者	入札金額	結果	摘要
1	(有)片山組	¥596,000-	決定	
2	(株)田中総建	¥650,000-		
3	(株)山野工建	¥674,000-		
4	丸公産業(株)	¥690,000-		
5	(株)比山工建	¥760,000-		
6	(株)クリエイティブ			無効
7	以下余白			
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和5年4月18日 開札

件名 下水排水路修繕工事(その10)

・契約予定金額 853,600 円 ・予定価格(税抜) 1,001,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工期 令和5年4月20日 から 令和5年5月31日 まで 42日間

	入札者	入札金額	結果	摘要
1	(有)片山組	¥776,000-	決定	
2	カズヒロ(株)	¥777,000-		
3	(株)田中総建	¥790,000-		
4	(同)入来田建設	¥798,000-		
5	(株)桑村産業	¥900,000-		
6	(株)比山工建	¥1,000,000-		
7	(株)クリエイティブ			無効
8	以下余白			
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和5年4月18日 開札

件名 用水路修繕工事(その5)

・契約予定金額 809,600 円 ・予定価格(税抜) 1,052,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工期 令和5年4月20日 から 令和5年6月16日 まで 58日間

	入札者	入札金額	結果	摘要
1	株式会社山野工建	¥736,000-	決定	
2	(有)住吉建設	¥743,000-		
3	(同)入来田建設	¥770,000-		
4	貞光造園土木	¥788,000-		
5	(有)片山組	¥810,000-		
6	WORKS	¥940,000-		
7	株式会社桑村産業	¥946,000-		
8	(有)おおぎ建設	¥960,000-		
9	以下余白			
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和5年4月18日 開札

件名 用水路修繕工事(その6)

・契約予定金額 765,600 円 ・予定価格(税抜) 1,018,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工期 令和5年4月20日 から 令和5年6月16日 まで 58日間

	入札者	入札金額	結果	摘要
1	(有)片山組	¥696,000-	決定	
2	(同)入来田建設	¥770,000-		
3	WORKS	¥910,000-		
4	株桑村産業	¥916,000-		
5	(有)おおぎ建設	¥930,000-		
6	以下余白			
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和5年4月18日 開札

件名 用水路修繕工事(その7)

・契約予定金額 484,000 円 ・予定価格(税抜) 894,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工期 令和5年4月20日 から 令和5年6月23日 まで 65日間

	入札者	入札金額	結果	摘要
1	WORKS	¥440,000-	決定	
2	株九州産業	¥555,000-		
3	株山野工建	¥666,000-		
4	(同)入来田建設	¥700,000-		
5	株桑村産業	¥804,000-		
6	赤間建設	¥804,600-		
7	株クリエイティブ			無効
8	有片山組			無効
9	以下余白			
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和5年4月18日 開札

件名 用水路修繕工事(その8)

・契約予定金額 528,000 円 ・予定価格(税抜) 976,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工期 令和5年4月20日 から 令和5年6月23日 まで 65日間

	入札者	入札金額	結果	摘要
1	WORKS	¥480,000-	決定	
2	(株)活菜舎	¥681,000-		
3	(同)入来田建設	¥730,000-		
4	(株)プロフィット	¥730,000-		
5	(株)山野工建	¥876,000-		
6	(株)桑村産業	¥878,000-		
7	赤間建設	¥878,400-		
8	(株)クリエイティブ			無効
9	(有)片山組			無効
10	以下余白			
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和5年4月18日 開札

件名 用水路修繕工事(その9)

・契約予定金額 935,000 円 ・予定価格(税抜) 1,019,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工期 令和5年4月20日 から 令和5年6月23日 まで 65日間

	入札者	入札金額	結果	摘要
1	(同)入来田建設	¥850,000-	決定	
2	WORKS	¥910,000-		
3	株山野工建	¥915,000-		
4	株プロフィット	¥950,000-		
5	株田中総建	¥1,000,000-		
6	株クリエイティブ			無効
7	有片山組			無効
8	以下余白			
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和5年4月18日 開札

件名 用水路修繕工事(その10)

・契約予定金額 965,800 円 ・予定価格(税抜) 1,156,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工期 令和5年4月20日 から 令和5年6月30日 まで 72日間

	入札者	入札金額	結果	摘要
1	貞光造園土木	¥878,000-	決定	
2	株活菜舎	¥890,000-		
3	株山野工建	¥920,000-		
4	(同)入来田建設	¥920,000-		
5	株田中総建	¥920,000-		
6	カミカワ造園	¥990,000-		
7	株桑村産業	¥1,040,000-		
8	WORKS	¥1,040,000-		
9	株クリエイティブ			無効
10	有片山組			無効
11	以下余白			
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和5年4月18日 開札

件名 用水路修繕工事(その11)

・契約予定金額 854,700 円 ・予定価格(税抜) 1,023,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工期 令和5年4月20日 から 令和5年6月16日 まで 58日間

	入札者	入札金額	結果	摘要
1	株山野工建	¥777,000-	決定	
2	カズヒロ株	¥787,000-		
3	(同)入来田建設	¥790,000-		
4	WORKS	¥800,000-		
5	株田中総建	¥880,000-		
6	有片山組			無効
7	以下余白			
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				