

直方市工事参加希望型簡易競争入札

入 札 結 果

開札日時 令和5年6月13日 13時

番号	工 事 名	工事箇所	予定価格 (税抜)	落札額 (税抜)	落札業者名	入札 参加 業者 数
1	道路修繕工事(その5)	下境 外	¥925,000-	¥630,000-	頂	8
2	道路修繕工事(その6)	上境 外	¥1,016,000-	¥559,000-	(株)活菜舎	8
3	道路修繕工事(その7)	永満寺 外	¥852,000-	¥536,000-	(有)片山組	9
4	道路修繕工事(その8)	下境 外	¥955,000-	¥620,000-	頂	8
5	道路修繕工事(その9)	山部	¥917,000-	¥675,000-	(有)片山組	10
6	道路修繕工事(その10)	上新入	¥990,000-	¥633,000-	(株)山正建設	12
7	道路修繕工事(その11)	上新入 外	¥1,090,000-	¥649,000-	(株)活菜舎	12
8	道路修繕工事(その12)	山部 外	¥976,000-	¥624,000-	(株)山正建設	12
9	道路修繕工事(その13)	感田 外	¥917,000-	¥577,000-	(有)片山組	10
10	道路修繕工事(その14)	湯野原1丁目	¥938,000-	¥550,000-	貞光造園土木	12
11	道路修繕工事(その15)	湯野原1丁目	¥1,063,000-	¥531,500-	(株)活菜舎	13
12	道路修繕工事(その16)	湯野原1丁目外	¥1,146,000-	¥680,000-	(株)比山工建	12
13	道路修繕工事(その17)	上頓野	¥1,077,000-	¥690,000-	貞光造園土木	13
14	道路修繕工事(その18)	上頓野	¥1,009,000-	¥530,000-	(株)山野工建	11
15	道路修繕工事(その19)	頓野	¥1,056,000-	¥625,000-	貞光造園土木	12
16	道路修繕工事(その20)	中泉	¥1,171,000-	¥700,000-	(株)比山工建	8
17	道路修繕工事(その21)	中泉	¥756,000-	¥529,000-	(株)大輪産業	8
18	道路修繕工事(その22)	中泉	¥896,000-	¥627,000-	(株)大輪産業	8
19	道路修繕工事(その23)	頓野	¥761,000-	¥500,000-	頂	8
20	道路修繕工事(その24)	頓野	¥835,000-	¥580,000-	(株)田中総建	8
21	道路修繕工事(その25)	中泉 外	¥957,000-	¥669,000-	(株)大輪産業	7
22	以下余白					
23						
24						
25						

簡易競争入札結果表

令和5年6月13日 開札

件 名 道路修繕工事(その5)

・契約予定金額 693,000 円 ・予定価格(税抜) 925,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和5年6月15日 から 令和5年8月31日 まで 78日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	頂	¥630,000-	決定	地方自治法施行令第167条の9 (くじによる落札者の決定)
2	(有)片山組	¥630,000-		
3	(株)活菜舎	¥639,000-		
4	(株)大輪産業	¥647,000-		
5	丸公産業(株)	¥716,900-		
6	太志建設(株)	¥740,000-		
7	(株)比山工建	¥780,000-		
8	(有)北代組	¥900,000-		
9	以下余白			
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和5年6月13日 開札

件 名 道路修繕工事(その6)

・契約予定金額 614,900 円 ・予定価格(税抜) 1,016,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和5年6月15日 から 令和5年8月31日 まで 78日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	(株)活菜舎	¥559,000-	決定	
2	頂	¥603,000-		
3	(有)片山組	¥630,000-		
4	(株)大輪産業	¥711,000-		
5	丸公産業(株)	¥787,400-		
6	太志建設(株)	¥810,000-		
7	(株)比山工建	¥860,000-		
8	(株)山野工建	¥890,000-		
9	以下余白			
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和5年6月13日 開札

件 名 道路修繕工事(その7)

・契約予定金額 589,600 円 ・予定価格(税抜) 852,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和5年6月15日 から 令和5年8月31日 まで 78日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	(有)片山組	¥536,000-	決定	
2	頂	¥575,000-		
3	(株)山正建設	¥579,000-		
4	(株)大輪産業	¥596,000-		
5	丸公産業(株)	¥660,300-		
6	太志建設(株)	¥680,000-		
7	(同)入来田建設	¥720,000-		
8	(株)比山工建	¥720,000-		
9	(株)山野工建	¥760,000-		
10	以下余白			
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和5年6月13日 開札

件 名 道路修繕工事(その8)

・契約予定金額 682,000 円 ・予定価格(税抜) 955,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和5年6月15日 から 令和5年8月31日 まで 78日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	頂	¥620,000-	決定	
2	㈱活菜舎	¥621,000-		
3	(有)片山組	¥705,000-		
4	丸公産業㈱	¥740,200-		
5	(同)入来田建設	¥760,000-		
6	太志建設㈱	¥760,000-		
7	㈱比山工建	¥810,000-		
8	(有)北代組	¥900,000-		
9	以下余白			
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和5年6月13日 開札

件 名 道路修繕工事(その9)

・契約予定金額 742,500 円 ・予定価格(税抜) 917,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和5年6月15日 から 令和5年8月31日 まで 78日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	(有)片山組	¥675,000-	決定	
2	(株)活菜舎	¥688,000-		
3	(株)山正建設	¥696,000-		
4	丸公産業(株)	¥710,700-		
5	太志建設(株)	¥730,000-		
6	(同)入来田建設	¥750,000-		
7	(株)比山工建	¥770,000-		
8	(有)北代組	¥870,000-		
9	頂	¥870,000-		
10	(株)大輪産業	¥917,000-		
11	以下余白			
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和5年6月13日 開札

件 名 道路修繕工事(その10)

・契約予定金額 696,300 円 ・予定価格(税抜) 990,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和5年6月15日 から 令和5年8月31日 まで 78日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	㈱山正建設	¥633,000-	決定	
2	(有)片山組	¥663,000-		
3	㈱大輪産業	¥693,000-		
4	(同)入来田建設	¥740,000-		
5	㈱田中総建	¥740,000-		
6	貞光造園土木	¥747,000-		
7	丸公産業(株)	¥767,300-		
8	太志建設(株)	¥790,000-		
9	頂	¥830,000-		
10	㈱比山工建	¥840,000-		
11	(有)北代組	¥950,000-		
12	㈱山野工建	¥1,078,000-		
13	以下余白			
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和5年6月13日 開札

件 名 道路修繕工事(その11)

・契約予定金額 713,900 円 ・予定価格(税抜) 1,090,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和5年6月15日 から 令和5年8月31日 まで 78日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	㈱活菜舎	¥649,000-	決定	
2	(有)片山組	¥737,000-		
3	㈱田中総建	¥810,000-		
4	(同)入来田建設	¥820,000-		
5	丸公産業㈱	¥844,800-		
6	㈱山野工建	¥850,000-		
7	㈱山正建設	¥850,000-		
8	太志建設㈱	¥870,000-		
9	頂	¥900,000-		
10	㈱比山工建	¥920,000-		
11	(有)北代組	¥1,000,000-		
12	㈱大輪産業	¥1,090,000-		
13	以下余白			
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和5年6月13日 開札

件 名 道路修繕工事(その12)

・契約予定金額 686,400 円 ・予定価格(税抜) 976,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和5年6月15日 から 令和5年8月31日 まで 78日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	㈱山正建設	¥624,000-	決定	
2	㈱大輪産業	¥683,000-		
3	㈱活菜舎	¥689,000-		
4	(有)片山組	¥730,000-		
5	丸公産業(株)	¥756,400-		
6	太志建設(株)	¥780,000-		
7	㈱田中総建	¥780,000-		
8	貞光造園土木	¥813,000-		
9	㈱比山工建	¥820,000-		
10	(同)入来田建設	¥850,000-		
11	頂	¥850,000-		
12	(有)北代組	¥930,000-		
13	以下余白			
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和5年6月13日 開札

件 名 道路修繕工事(その13)

・契約予定金額 634,700 円 ・予定価格(税抜) 917,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和5年6月15日 から 令和5年8月31日 まで 78日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	(有)片山組	¥577,000-	決定	
2	(株)山正建設	¥623,000-		
3	(株)田中総建	¥680,000-		
4	頂	¥683,000-		
5	(同)入来田建設	¥700,000-		
6	丸公産業(株)	¥710,700-		
7	太志建設(株)	¥730,000-		
8	(株)比山工建	¥770,000-		
9	(有)北代組	¥890,000-		
10	(株)大輪産業	¥917,000-		
11	以下余白			
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和5年6月13日 開札

件 名 道路修繕工事(その14)

・契約予定金額 605,000 円 ・予定価格(税抜) 938,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和5年6月15日 から 令和5年8月31日 まで 78日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	貞光造園土木	¥550,000-	決定	
2	(株)比山工建	¥560,000-		
3	(株)活菜舎	¥563,000-		
4	(株)田中総建	¥600,000-		
5	(株)山正建設	¥600,000-		
6	(株)大輪産業	¥656,000-		
7	頂	¥690,000-		
8	(同)入来田建設	¥720,000-		
9	丸公産業(株)	¥727,000-		
10	太志建設(株)	¥750,000-		
11	(株)三心工業	¥766,000-		
12	(有)北代組	¥890,000-		
13	(有)片山組			無効
14	以下余白			
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和5年6月13日 開札

件 名 道路修繕工事(その15)

・契約予定金額 584,650 円 ・予定価格(税抜) 1,063,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和5年6月15日 から 令和5年8月31日 まで 78日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	(株)活菜舎	¥531,500-	決定	
2	(株)山野工建	¥540,000-		
3	貞光造園土木	¥638,000-		
4	(株)田中総建	¥650,000-		
5	(株)三心工業	¥720,000-		
6	(株)山正建設	¥722,000-		
7	(株)大輪産業	¥744,000-		
8	(同)入来田建設	¥800,000-		
9	丸公産業(株)	¥823,900-		
10	太志建設(株)	¥850,000-		
11	頂	¥870,000-		
12	(株)比山工建	¥900,000-		
13	(有)北代組	¥990,000-		
14	(有)片山組			無効
15	以下余白			
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和5年6月13日 開札

件 名 道路修繕工事(その16)

・契約予定金額 748,000 円 ・予定価格(税抜) 1,146,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和5年6月15日 から 令和5年8月31日 まで 78日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	(株)比山工建	¥680,000-	決定	
2	(株)山野工建	¥750,000-		
3	貞光造園土木	¥752,000-		
4	(株)九州産業	¥790,000-		
5	(株)田中総建	¥800,000-		
6	(株)大輪産業	¥802,000-		
7	(株)山正建設	¥825,000-		
8	(同)入来田建設	¥860,000-		
9	(株)桑村産業	¥888,000-		
10	太志建設(株)	¥910,000-		
11	頂	¥920,000-		
12	(有)北代組	¥1,100,000-		
13	(有)片山組			無効
14	以下余白			
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和5年6月13日 開札

件 名 道路修繕工事(その17)

・契約予定金額 759,000 円 ・予定価格(税抜) 1,077,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和5年6月15日 から 令和5年8月31日 まで 78日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	貞光造園土木	¥690,000-	決定	
2	(株)九州産業	¥700,000-		
3	(株)田中総建	¥700,000-		
4	頂	¥700,000-		
5	(株)山正建設	¥732,000-		
6	(株)大輪産業	¥753,000-		
7	(株)三心工業	¥777,000-		
8	(同)入来田建設	¥807,000-		
9	(株)桑村産業	¥834,000-		
10	太志建設(株)	¥860,000-		
11	(株)山野工建	¥900,000-		
12	(株)比山工建	¥910,000-		
13	(有)北代組	¥999,000-		
14	(有)片山組			無効
15	(株)活菜舎			無効
16	以下余白			
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和5年6月13日 開札

件 名 道路修繕工事(その18)

・契約予定金額 583,000 円 ・予定価格(税抜) 1,009,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和5年6月15日 から 令和5年8月31日 まで 78日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	㈱山野工建	¥530,000-	決定	
2	㈱山正建設	¥686,000-		
3	㈱田中総建	¥690,000-		
4	貞光造園土木	¥690,000-		
5	頂	¥700,000-		
6	㈱大輪産業	¥706,000-		
7	㈱桑村産業	¥781,000-		
8	太志建設㈱	¥800,000-		
9	(同)入来田建設	¥820,000-		
10	㈱比山工建	¥850,000-		
11	(有)北代組	¥999,000-		
12	(有)片山組			無効
13	㈱活菜舎			無効
14	以下余白			
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和5年6月13日 開札

件 名 道路修繕工事(その19)

・契約予定金額 687,500 円 ・予定価格(税抜) 1,056,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和5年6月15日 から 令和5年8月31日 まで 78日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	貞光造園土木	¥625,000-	決定	
2	㈱田中総建	¥630,000-		
3	㈱比山工建	¥630,000-		
4	㈱山正建設	¥654,000-		
5	㈱三心工業	¥686,000-		
6	㈱大輪産業	¥739,000-		
7	(同)入来田建設	¥800,000-		
8	㈱桑村産業	¥818,000-		
9	太志建設㈱	¥840,000-		
10	頂	¥880,000-		
11	㈱山野工建	¥918,000-		
12	(有)北代組	¥999,000-		
13	(有)片山組			無効
14	㈱活菜舎			無効
15	以下余白			
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和5年6月13日 開札

件 名 道路修繕工事(その20)

・契約予定金額 770,000 円 ・予定価格(税抜) 1,171,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和5年6月15日 から 令和5年8月31日 まで 78日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	(株)比山工建	¥700,000-	決定	
2	(株)大輪産業	¥819,000-		
3	(株)桑村産業	¥907,000-		
4	太志建設(株)	¥930,000-		
5	(株)田中総建	¥930,000-		
6	(同)入来田建設	¥950,000-		
7	頂	¥979,000-		
8	(有)北代組	¥1,070,000-		
9	(有)片山組			無効
10	貞光造園土木			無効
11	以下余白			
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和5年6月13日 開札

件 名 道路修繕工事(その21)

・契約予定金額 581,900 円 ・予定価格(税抜) 756,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和5年6月15日 から 令和5年8月31日 まで 78日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	(株)大輪産業	¥529,000-	決定	
2	(株)桑村産業	¥585,000-		
3	太志建設(株)	¥600,000-		
4	(株)田中総建	¥610,000-		
5	(株)比山工建	¥640,000-		
6	頂	¥690,000-		
7	(同)入来田建設	¥700,000-		
8	(有)北代組	¥720,000-		
9	(有)片山組			無効
10	貞光造園土木			無効
11	以下余白			
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和5年6月13日 開札

件 名 道路修繕工事(その22)

・契約予定金額 689,700 円 ・予定価格(税抜) 896,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和5年6月15日 から 令和5年8月31日 まで 78日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	(株)大輪産業	¥627,000-	決定	
2	(株)桑村産業	¥694,000-		
3	太志建設(株)	¥710,000-		
4	(株)田中総建	¥710,000-		
5	(株)比山工建	¥760,000-		
6	頂	¥775,000-		
7	(同)入来田建設	¥800,000-		
8	(有)北代組	¥860,000-		
9	(有)片山組			無効
10	以下余白			
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和5年6月13日 開札

件 名 道路修繕工事(その23)

・契約予定金額 550,000 円 ・予定価格(税抜) 761,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和5年6月15日 から 令和5年8月31日 まで 78日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	頂	¥500,000-	決定	
2	(株)大輪産業	¥532,000-		
3	(株)山正建設	¥563,000-		
4	(株)桑村産業	¥589,000-		
5	(同)入来田建設	¥600,000-		
6	太志建設(株)	¥600,000-		
7	(株)比山工建	¥640,000-		
8	(有)北代組	¥720,000-		
9	(有)片山組			無効
10	(株)活菜舎			無効
11	以下余白			
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和5年6月13日 開札

件 名 道路修繕工事(その24)

・契約予定金額 638,000 円 ・予定価格(税抜) 835,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和5年6月15日 から 令和5年8月31日 まで 78日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	㈱田中総建	¥580,000-	決定	
2	㈱大輪産業	¥584,000-		
3	(同)入来田建設	¥630,000-		
4	㈱桑村産業	¥647,000-		
5	㈱山正建設	¥651,000-		
6	太志建設(株)	¥660,000-		
7	㈱比山工建	¥700,000-		
8	(有)北代組	¥800,000-		
9	(有)片山組			無効
10	頂			無効
11	㈱活菜舎			無効
12	以下余白			
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和5年6月13日 開札

件 名 道路修繕工事(その25)

・契約予定金額 735,900 円 ・予定価格(税抜) 957,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和5年6月15日 から 令和5年8月31日 まで 78日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	(株)大輪産業	¥669,000-	決定	
2	(株)田中総建	¥710,000-		
3	(株)桑村産業	¥741,000-		
4	太志建設(株)	¥760,000-		
5	(株)比山工建	¥810,000-		
6	(同)入来田建設	¥850,000-		
7	(有)北代組	¥930,000-		
8	(有)片山組		無効	
9	頂		無効	
10	以下余白			
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				