

直方市工事参加希望型簡易競争入札

入 札 結 果

開札日時 令和5年6月20日 13時

番号	工 事 名	工事箇所	予定価格 (税抜)	落札額 (税抜)	落札業者名	入札 参加 業者 数
1	道路修繕工事(その26)	中泉	¥1,180,000-	¥708,000-	(株)田中総建	6
2	道路修繕工事(その27)	上境 外	¥928,000-	¥556,000-	(株)田中総建	6
3	道路修繕工事(その28)	永満寺	¥750,000-	¥578,000-	丸公産業(株)	5
4	道路修繕工事(その29)	中泉	¥830,000-	¥640,000-	丸公産業(株)	6
5	道路修繕工事(その30)	植木	¥777,000-	¥599,000-	丸公産業(株)	5
6	道路修繕工事(その31)	上頓野	¥1,015,000-	¥600,000-	(株)九州産業	7
7	道路修繕工事(その32)	感田	¥1,031,000-	¥640,000-	(株)九州産業	7
8	道路修繕工事(その33)	畑 外	¥929,000-	¥499,000-	(株)山野工建	6
9	道路修繕工事(その34)	下境 外	¥1,071,000-	¥690,000-	(株)九州産業	9
10	道路修繕工事(その35)	上頓野 外	¥945,000-	¥648,000-	(有)永富組	6
11	道路修繕工事(その36)	頓野	¥931,000-	¥690,000-	(株)田中総建	6
12	道路修繕工事(その37)	頓野	¥987,000-	¥759,000-	(株)桑村産業	6
13	道路修繕工事(その38)	中泉	¥1,007,000-	¥775,000-	(株)桑村産業	5
14	道路修繕工事(その39)	中泉	¥748,000-	¥575,000-	(株)桑村産業	5
15	道路修繕工事(その40)	中泉	¥1,022,000-	¥790,000-	(有)北代組	6
16	道路修繕工事(その41)	永満寺 外	¥969,000-	¥760,000-	(同)入来田建設	5
17	道路修繕工事(その42)	頓野	¥1,100,000-	¥860,000-	(同)入来田建設	5
18	道路修繕工事(その43)	頓野	¥1,020,000-	¥610,000-	WORKS	6
19	道路修繕工事(その44)	感田 外	¥969,000-	¥580,000-	WORKS	6
20	道路修繕工事(その45)	上頓野	¥963,000-	¥618,000-	(有)永富組	7
21	道路修繕工事(その46)	上新入 外	¥941,000-	¥750,000-	WORKS	4
22	以下余白					
23						
24						
25						

簡易競争入札結果表

令和5年6月20日 開札

件 名 道路修繕工事(その26)

・契約予定金額 778,800 円 ・予定価格(税抜) 1,180,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和5年6月22日 から 令和5年8月31日 まで 71日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	㈱田中総建	¥708,000-	決定	
2	丸公産業㈱	¥909,000-		
3	太志建設㈱	¥940,000-		
4	(有)義金建設	¥940,000-		
5	(有)北代組	¥999,000-		
6	㈱山野工建	¥1,049,000-		
7	以下余白			
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和5年6月20日 開札

件 名 道路修繕工事(その27)

・契約予定金額 611,600 円 ・予定価格(税抜) 928,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和5年6月22日 から 令和5年8月31日 まで 71日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	㈱田中総建	¥556,000-	決定	
2	頂	¥650,000-		
3	丸公産業㈱	¥715,000-		
4	(同)入来田建設	¥720,000-		
5	太志建設㈱	¥740,000-		
6	㈱山野工建	¥816,000-		
7	以下余白			
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和5年6月20日 開札

件 名 道路修繕工事(その28)

・契約予定金額 635,800 円 ・予定価格(税抜) 750,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和5年6月22日 から 令和5年8月31日 まで 71日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	丸公産業(株)	¥578,000-	決定	
2	太志建設(株)	¥600,000-		
3	頂	¥610,000-		
4	(同)入来田建設	¥650,000-		
5	(株)山野工建	¥668,000-		
6	以下余白			
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和5年6月20日 開札

件 名 道路修繕工事(その29)

・契約予定金額 704,000 円 ・予定価格(税抜) 830,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和5年6月22日 から 令和5年8月31日 まで 71日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	丸公産業(株)	¥640,000-	決定	
2	(有)北代組	¥650,000-		
3	太志建設(株)	¥660,000-		
4	(同)入来田建設	¥720,000-		
5	(株)山野工建	¥771,000-		
6	頂	¥800,000-		
7	以下余白			
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和5年6月20日 開札

件 名 道路修繕工事(その30)

・契約予定金額 658,900 円 ・予定価格(税抜) 777,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和5年6月22日 から 令和5年8月31日 まで 71日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	丸公産業(株)	¥599,000-	決定	
2	(有)北代組	¥600,000-		
3	(株)山野工建	¥609,500-		
4	太志建設(株)	¥620,000-		
5	(株)宇喜多工業	¥738,000-		
6	以下余白			
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和5年6月20日 開札

件 名 道路修繕工事(その31)

・契約予定金額 660,000 円 ・予定価格(税抜) 1,015,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和5年6月22日 から 令和5年8月31日 まで 71日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	㈱九州産業	¥600,000-	決定	
2	(有)永富組	¥628,000-		
3	㈱田中総建	¥710,000-		
4	(同)入来田建設	¥800,000-		
5	太志建設(株)	¥810,000-		
6	(有)北代組	¥863,000-		
7	㈱山野工建	¥903,000-		
8	丸公産業(株)			無効
9	以下余白			
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和5年6月20日 開札

件 名 道路修繕工事(その32)

・契約予定金額 704,000 円 ・予定価格(税抜) 1,031,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和5年6月22日 から 令和5年8月31日 まで 71日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	㈱九州産業	¥640,000-	決定	
2	㈱田中総建	¥777,000-		
3	(同)入来田建設	¥790,000-		
4	太志建設(株)	¥820,000-		
5	(有)義金建設	¥820,000-		
6	(有)北代組	¥830,000-		
7	㈱山野工建	¥917,000-		
8	丸公産業(株)			無効
9	以下余白			
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和5年6月20日 開札

件 名 道路修繕工事(その33)

・契約予定金額 548,900 円 ・予定価格(税抜) 929,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和5年6月22日 から 令和5年8月31日 まで 71日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	㈱山野工建	¥499,000-	決定	
2	頂	¥600,000-		
3	WORKS	¥740,000-		
4	太志建設(株)	¥740,000-		
5	(同)入来田建設	¥750,000-		
6	㈱三心工業	¥822,000-		
7	丸公産業(株)			無効
8	以下余白			
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和5年6月20日 開札

件 名 道路修繕工事(その34)

・契約予定金額 759,000 円 ・予定価格(税抜) 1,071,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和5年6月22日 から 令和5年8月31日 まで 71日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	㈱九州産業	¥690,000-	決定	
2	(有)永富組	¥718,000-		
3	㈱田中総建	¥740,000-		
4	(同)入来田建設	¥800,000-		
5	(有)北代組	¥830,000-		
6	WORKS	¥850,000-		
7	太志建設(株)	¥850,000-		
8	㈱三心工業	¥931,000-		
9	㈱山野工建	¥953,000-		
10	丸公産業(株)			無効
11	以下余白			
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和5年6月20日 開札

件 名 道路修繕工事(その35)

・契約予定金額 712,800 円 ・予定価格(税抜) 945,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和5年6月22日 から 令和5年8月31日 まで 71日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	(有)永富組	¥648,000-	決定	
2	頂	¥690,000-		
3	(同)入来田建設	¥736,000-		
4	太志建設(株)	¥750,000-		
5	(株)山野工建	¥831,600-		
6	(有)北代組	¥890,000-		
7	丸公産業(株)			無効
8	以下余白			
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和5年6月20日 開札

件 名 道路修繕工事(その36)

・契約予定金額 759,000 円 ・予定価格(税抜) 931,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和5年6月22日 から 令和5年8月31日 まで 71日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	㈱田中総建	¥690,000-	決定	
2	頂	¥700,000-		
3	(同)入来田建設	¥740,000-		
4	太志建設(株)	¥740,000-		
5	(有)北代組	¥780,000-		
6	㈱山野工建	¥838,000-		
7	丸公産業(株)			無効
8	以下余白			
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和5年6月20日 開札

件 名 道路修繕工事(その37)

・契約予定金額 834,900 円 ・予定価格(税抜) 987,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和5年6月22日 から 令和5年8月31日 まで 71日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	㈱桑村産業	¥759,000-	決定	
2	(有)北代組	¥780,000-		
3	WORKS	¥780,000-		
4	太志建設(株)	¥780,000-		
5	(同)入来田建設	¥797,000-		
6	㈱山野工建	¥978,000-		
7	以下余白			
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和5年6月20日 開札

件 名 道路修繕工事(その38)

・契約予定金額 852,500 円 ・予定価格(税抜) 1,007,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和5年6月22日 から 令和5年8月31日 まで 71日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	㈱桑村産業	¥775,000-	決定	
2	(有)北代組	¥780,000-		
3	WORKS	¥800,000-		
4	太志建設(株)	¥800,000-		
5	㈱三心工業	¥901,000-		
6	㈱田中総建			無効
7	以下余白			
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和5年6月20日 開札

件 名 道路修繕工事(その39)

・契約予定金額 632,500 円 ・予定価格(税抜) 748,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和5年6月22日 から 令和5年8月31日 まで 71日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	(株)桑村産業	¥575,000-	決定	
2	太志建設(株)	¥590,000-		
3	頂	¥600,000-		
4	(同)入来田建設	¥640,000-		
5	(有)北代組	¥690,000-		
6	以下余白			
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和5年6月20日 開札

件 名 道路修繕工事(その40)

・契約予定金額 869,000 円 ・予定価格(税抜) 1,022,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和5年6月22日 から 令和5年8月31日 まで 71日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	(有)北代組	¥790,000-	決定	
2	(同)入来田建設	¥800,000-		
3	WORKS	¥810,000-		
4	太志建設(株)	¥810,000-		
5	(株)三心工業	¥902,000-		
6	(株)山野工建	¥907,000-		
7	(株)桑村産業			無効
8	以下余白			
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和5年6月20日 開札

件 名 道路修繕工事(その41)

・契約予定金額 836,000 円 ・予定価格(税抜) 969,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和5年6月22日 から 令和5年8月31日 まで 71日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	(同)入来田建設	¥760,000-	決定	
2	WORKS	¥770,000-		
3	太志建設(株)	¥770,000-		
4	頂	¥800,000-		
5	(株)山野工建	¥920,000-		
6	(株)桑村産業			無効
7	(株)田中総建			無効
8	以下余白			
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和5年6月20日 開札

件 名 道路修繕工事(その42)

・契約予定金額 946,000 円 ・予定価格(税抜) 1,100,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和5年6月22日 から 令和5年8月31日 まで 71日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	(同)入来田建設	¥860,000-	決定	
2	(有)北代組	¥870,000-		
3	WORKS	¥880,000-		
4	太志建設(株)	¥880,000-		
5	(株)山野工建	¥979,000-		
6	(株)桑村産業			無効
7	(株)田中総建			無効
8	以下余白			
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和5年6月20日 開札

件 名 道路修繕工事(その43)

・契約予定金額 671,000 円 ・予定価格(税抜) 1,020,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和5年6月22日 から 令和5年8月31日 まで 71日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	WORKS	¥610,000-	決定	
2	(同)入来田建設	¥800,000-		
3	太志建設(株)	¥810,000-		
4	(株)山野工建	¥856,000-		
5	(有)北代組	¥870,000-		
6	(株)三心工業	¥888,000-		
7	(株)九州産業			無効
8	(株)桑村産業			無効
9	(株)田中総建			無効
10	以下余白			
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和5年6月20日 開札

件 名 道路修繕工事(その44)

・契約予定金額 638,000 円 ・予定価格(税抜) 969,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和5年6月22日 から 令和5年8月31日 まで 71日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	WORKS	¥580,000-	決定	
2	貞光造園土木	¥747,000-		
3	太志建設(株)	¥770,000-		
4	(同)入来田建設	¥790,000-		
5	(有)北代組	¥890,000-		
6	(株)山野工建	¥920,000-		
7	(株)桑村産業			無効
8	(株)田中総建			無効
9	以下余白			
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和5年6月20日 開札

件 名 道路修繕工事(その45)

・契約予定金額 679,800 円 ・予定価格(税抜) 963,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和5年6月22日 から 令和5年8月31日 まで 71日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	(有)永富組	¥618,000-	決定	
2	(株)山野工建	¥744,000-		
3	(同)入来田建設	¥770,000-		
4	WORKS	¥770,000-		
5	太志建設(株)	¥770,000-		
6	頂	¥810,000-		
7	(有)北代組	¥860,000-		
8	(株)九州産業			無効
9	(株)桑村産業			無効
10	(株)田中総建			無効
11	以下余白			
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和5年6月20日 開札

件 名 道路修繕工事(その46)

・契約予定金額 825,000 円 ・予定価格(税抜) 941,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和5年6月22日 から 令和5年8月31日 まで 71日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	WORKS	¥750,000-	決定	地方自治法施行令第167条の9 (くじによる落札者の決定)
2	太志建設(株)	¥750,000-		
3	(有)北代組	¥790,000-		
4	(株)山野工建	¥893,000-		
5	(株)桑村産業			無効
6	(株)田中総建			無効
7	以下余白			
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				