

直方市工事参加希望型簡易競争入札

入 札 結 果

開札日時 令和5年8月22日 13時

番号	工 事 名	工事箇所	予定価格 (税抜)	落札額 (税抜)	落札業者名	入札 参加 業者 数
1	市有土地内修繕工事(その4)	山部 外	¥1,140,000-	¥680,000-	(有)義金建設	3
2	急傾斜地修繕工事(その1)	下境 外	¥804,000-	¥520,000-	(有)義金建設	3
3	急傾斜地修繕工事(その2)	赤地 外	¥1,169,000-	¥700,000-	(有)義金建設	2
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						

簡易競争入札結果表

令和5年8月22日 開札

件 名 市有土地内修繕工事(その4)

・契約予定金額 748,000 円 ・予定価格(税抜) 1,140,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和5年8月24日 から 令和5年9月29日 まで 37日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	(有)義金建設	¥680,000-	決定	
2	田丸造園建設(株)	¥819,000-		
3	丸公産業(株)	¥912,000-		
4	以下余白			
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和5年8月22日 開札

件 名 急傾斜地修繕工事(その1)

・契約予定金額 572,000 円 ・予定価格(税抜) 804,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和5年8月24日 から 令和5年9月30日 まで 38日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	(有)義金建設	¥520,000-	決定	
2	丸公産業(株)	¥643,000-		
3	(株)三心工業	¥804,000-		
4	以下余白			
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和5年8月22日 開札

件 名 急傾斜地修繕工事(その2)

・契約予定金額 770,000 円 ・予定価格(税抜) 1,169,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和5年8月24日 から 令和5年9月30日 まで 38日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	(有)義金建設	¥700,000-	決定	
2	(株)三心工業	¥1,169,000-		
3	以下余白			
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				