

直方市工事参加希望型簡易競争入札

入 札 結 果

開札日時 令和6年4月16日 13時

番号	工 事 名	工事箇所	予定価格 (税抜)	落札額 (税抜)	落札業者名	入札 参加 業者 数
1	下水排水路修繕工事(その2)	下境 外	¥1,104,000-	¥716,000-	(株)アクサス	8
2	下水排水路修繕工事(その3)	中泉	¥816,000-	¥570,000-	(有)北代組	6
3	下水排水路修繕工事(その4)	感田	¥1,044,000-	¥585,000-	貞光造園土木	9
4	下水排水路修繕工事(その5)	感田	¥1,154,000-	¥780,000-	(株)アクサス	6
5	下水排水路修繕工事(その6)	山部 外	¥1,093,000-	¥690,000-	(株)活菜舎	7
6	下水排水路修繕工事(その7)	直方 外	¥1,063,000-	¥740,000-	(有)川原工務店	5
7	下水排水路修繕工事(その8)	山部 外	¥921,000-	¥720,000-	(有)北代組	3
8	下水排水路修繕工事(その9)	下新入 外	¥1,047,000-	¥795,000-	貞光造園土木	4
9	下水排水路修繕工事(その10)	感田 外	¥909,000-	¥620,000-	田丸造園建設(株)	3
10	下水排水路修繕工事(その11)	頓野 外	¥932,000-	¥600,000-	(株)アクサス	8
11	下水排水路修繕工事(その12)	上新入 外	¥638,000-	¥336,000-	(有)シバタ	6
12	下水排水路修繕工事(その13)	上頓野	¥1,129,000-	¥790,000-	WORKS	6
13	以下余白					
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						

簡易競争入札結果表

令和6年4月16日 開札

件 名 下水排水路修繕工事(その2)

・契約予定金額 787,600 円 ・予定価格(税抜) 1,104,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和6年4月18日 から 令和6年5月31日 まで 44日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	(株)アクサス	¥716,000-	決定	
2	(株)三心工業	¥752,000-		
3	(有)北代組	¥770,000-		
4	(有)川原工務店	¥770,000-		
5	貞光造園土木	¥795,000-		
6	丸公産業(株)	¥872,000-		
7	カミカワ造園	¥890,000-		
8	(有)おおぎ建設	¥960,000-		
9	以下余白			
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和6年4月16日 開札

件 名 下水排水路修繕工事(その3)

・契約予定金額 627,000 円 ・予定価格(税抜) 816,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和6年4月18日 から 令和6年5月31日 まで 44日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	(有)北代組	¥570,000-	決定	
2	貞光造園土木	¥595,000-		
3	(株)三心工業	¥610,000-		
4	(有)川原工務店	¥610,000-		
5	丸公産業(株)	¥644,000-		
6	(株)アクサス	¥670,000-		
7	以下余白			
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和6年4月16日 開札

件 名 下水排水路修繕工事(その4)

・契約予定金額 643,500 円 ・予定価格(税抜) 1,044,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和6年4月18日 から 令和6年5月31日 まで 44日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	貞光造園土木	¥585,000-	決定	
2	㈱活菜舎	¥590,000-		
3	カミカワ造園	¥630,000-		
4	(有)川原工務店	¥670,000-		
5	(有)北代組	¥730,000-		
6	㈱アクサス	¥738,000-		
7	㈱三心工業	¥783,000-		
8	丸公産業㈱	¥824,000-		
9	(有)おおぎ建設	¥910,000-		
10	以下余白			
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和6年4月16日 開札

件 名 下水排水路修繕工事(その5)

・契約予定金額 858,000 円 ・予定価格(税抜) 1,154,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和6年4月18日 から 令和6年5月31日 まで 44日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	(株)アクサス	¥780,000-	決定	
2	田丸造園建設(株)	¥820,000-		
3	(株)三心工業	¥865,000-		
4	(有)北代組	¥900,000-		
5	丸公産業(株)	¥911,000-		
6	(有)おおぎ建設	¥1,010,000-		
7	以下余白			
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和6年4月16日 開札

件 名 下水排水路修繕工事(その6)

・契約予定金額 759,000 円 ・予定価格(税抜) 1,093,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和6年4月18日 から 令和6年5月31日 まで 44日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	(株)活菜舎	¥690,000-	決定	
2	(有)川原工務店	¥760,000-		
3	貞光造園土木	¥795,000-		
4	(株)三心工業	¥820,000-		
5	丸公産業(株)	¥863,000-		
6	(有)北代組	¥870,000-		
7	(有)おおぎ建設	¥950,000-		
8	以下余白			
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和6年4月16日 開札

件 名 下水排水路修繕工事(その7)

・契約予定金額 814,000 円 ・予定価格(税抜) 1,063,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和6年4月18日 から 令和6年5月31日 まで 44日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	(有)川原工務店	¥740,000-	決定	
2	(株)三心工業	¥753,000-		
3	貞光造園土木	¥815,000-		
4	丸公産業(株)	¥839,000-		
5	(有)北代組	¥870,000-		
6	以下余白			
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和6年4月16日 開札

件 名 下水排水路修繕工事(その8)

・契約予定金額 792,000 円 ・予定価格(税抜) 921,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和6年4月18日 から 令和6年5月31日 まで 44日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	(有)北代組	¥720,000-	決定	
2	(株)桑村産業	¥727,000-		
3	(株)三心工業	¥755,000-		
4	以下余白			
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和6年4月16日 開札

件 名 下水排水路修繕工事(その9)

・契約予定金額 874,500 円 ・予定価格(税抜) 1,047,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和6年4月18日 から 令和6年5月31日 まで 44日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	貞光造園土木	¥795,000-	決定	
2	㈱桑村産業	¥827,000-		
3	(有)北代組	¥830,000-		
4	㈱三心工業	¥832,000-		
5	以下余白			
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和6年4月16日 開札

件 名 下水排水路修繕工事(その10)

・契約予定金額 682,000 円 ・予定価格(税抜) 909,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和6年4月18日 から 令和6年5月31日 まで 44日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	田丸造園建設(株)	¥620,000-	決定	
2	(有)北代組	¥650,000-		
3	(株)桑村産業	¥718,000-		
4	以下余白			
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和6年4月16日 開札

件 名 下水排水路修繕工事(その11)

・契約予定金額 660,000 円 ・予定価格(税抜) 932,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和6年4月18日 から 令和6年5月31日 まで 44日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	(株)アクサス	¥600,000-	決定	地方自治法施行令第167条の9 (くじによる落札者の決定)
2	(有)川原工務店	¥600,000-		
3	貞光造園土木	¥685,000-		
4	(株)三心工業	¥710,000-		
5	(株)桑村産業	¥736,000-		
6	(有)北代組	¥750,000-		
7	(有)おおぎ建設	¥810,000-		
8	カミカワ造園	¥880,000-		
9	以下余白			
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和6年4月16日 開札

件 名 下水排水路修繕工事(その12)

・契約予定金額 369,600 円 ・予定価格(税抜) 638,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和6年4月18日 から 令和6年5月31日 まで 44日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	(有)シバタ	¥336,000-	決定	
2	(有)北代組	¥470,000-		
3	(株)三心工業	¥500,000-		
4	(株)桑村産業	¥504,000-		
5	貞光造園土木	¥545,000-		
6	カミカワ造園	¥580,000-		
7	(株)アクサス			
8	以下余白			
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和6年4月16日 開札

件 名 下水排水路修繕工事(その13)

・契約予定金額 869,000 円 ・予定価格(税抜) 1,129,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和6年4月18日 から 令和6年5月31日 まで 44日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	WORKS	¥790,000-	決定	
2	㈱桑村産業	¥891,000-		
3	(有)永富組	¥899,000-		
4	㈱三心工業	¥942,000-		
5	(有)北代組	¥990,000-		
6	(有)おおぎ建設	¥990,000-		
7	以下余白			
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				