

直方市工事参加希望型簡易競争入札

入 札 結 果

開札日時 令和6年6月11日 13時

番号	工 事 名	工事箇所	予定価格 (税抜)	落札額 (税抜)	落札業者名	入札 参加 業者 数
1	道路修繕工事(その5)	下境 外	¥1,042,000-	¥625,000-	カズヒロ(株)	9
2	道路修繕工事(その6)	上境 外	¥1,078,000-	¥558,000-	(同)入来田建設	9
3	道路修繕工事(その7)	永満寺 外	¥1,152,000-	¥666,000-	(同)入来田建設	9
4	道路修繕工事(その8)	下境 外	¥1,130,000-	¥655,000-	カズヒロ(株)	7
5	道路修繕工事(その9)	山部	¥1,000,000-	¥660,000-	丸公産業(株)	7
6	道路修繕工事(その10)	上新入	¥1,055,000-	¥510,000-	(有)シバタ	10
7	道路修繕工事(その11)	上新入 外	¥1,112,000-	¥688,000-	(同)入来田建設	7
8	道路修繕工事(その12)	上新入 外	¥1,009,000-	¥550,000-	(有)シバタ	7
9	道路修繕工事(その13)	感田 外	¥1,040,000-	¥686,000-	丸公産業(株)	6
10	道路修繕工事(その14)	湯野原1丁目	¥1,056,000-	¥450,000-	(有)シバタ	10
11	道路修繕工事(その15)	湯野原1丁目	¥1,071,000-	¥520,000-	(有)九州通信工業	11
12	道路修繕工事(その16)	湯野原1丁目 外	¥1,155,000-	¥700,000-	(有)義金建設	7
13	道路修繕工事(その17)	上頓野	¥1,150,000-	¥570,000-	(有)九州通信工業	12
14	道路修繕工事(その18)	上頓野	¥1,077,000-	¥613,000-	貞光造園土木	10
15	道路修繕工事(その19)	頓野	¥1,128,000-	¥600,000-	頂	9
16	道路修繕工事(その20)	中泉	¥1,179,000-	¥590,000-	(株)活菜舎	9
17	道路修繕工事(その21)	中泉	¥808,000-	¥489,000-	カズヒロ(株)	9
18	道路修繕工事(その22)	中泉	¥937,000-	¥618,000-	(株)桑村産業	8
19	道路修繕工事(その23)	頓野	¥807,000-	¥500,000-	(株)プロフィット	10
20	道路修繕工事(その24)	頓野	¥884,000-	¥540,000-	頂	11
21	道路修繕工事(その25)	中泉 外	¥919,000-	¥606,000-	(株)桑村産業	6
22	ため池修繕工事(その1)	頓野	¥1,164,000-	¥540,000-	(株)活菜舎	7
23	以下余白					
24						
25						

簡易競争入札結果表

令和6年6月11日 開札

件 名 道路修繕工事(その5)

・契約予定金額 687,500 円 ・予定価格(税抜) 1,042,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和6年6月13日 から 令和6年8月30日 まで 79日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	カズヒロ(株)	¥625,000-	決定	
2	(同)入来田建設	¥654,000-		
3	頂	¥685,000-		
4	丸公産業(株)	¥687,000-		
5	太志建設(株)	¥700,000-		
6	(有)義金建設	¥700,000-		
7	(有)片山組	¥708,000-		
8	(有)北代組	¥718,000-		
9	(株)三心工業	¥750,000-		
10	以下余白			
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和6年6月11日 開札

件 名 道路修繕工事(その6)

・契約予定金額 613,800 円 ・予定価格(税抜) 1,078,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和6年6月13日 から 令和6年8月30日 まで 79日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	(同)入来田建設	¥558,000-	決定	
2	カズヒロ(株)	¥668,000-		
3	(有)義金建設	¥700,000-		
4	丸公産業(株)	¥711,000-		
5	頂	¥720,000-		
6	太志建設(株)	¥730,000-		
7	(有)片山組	¥748,000-		
8	(有)北代組	¥850,000-		
9	(株)三心工業	¥850,000-		
10	以下余白			
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和6年6月11日 開札

件 名 道路修繕工事(その7)

・契約予定金額 732,600 円 ・予定価格(税抜) 1,152,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和6年6月13日 から 令和6年8月30日 まで 79日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	(同)入来田建設	¥666,000-	決定	
2	カズヒロ(株)	¥679,000-		
3	(有)義金建設	¥700,000-		
4	頂	¥730,000-		
5	(有)片山組	¥737,000-		
6	(株)プロフィット	¥750,000-		
7	丸公産業(株)	¥760,000-		
8	太志建設(株)	¥780,000-		
9	(株)三心工業	¥950,000-		
10	以下余白			
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和6年6月11日 開札

件 名 道路修繕工事(その8)

・契約予定金額 720,500 円 ・予定価格(税抜) 1,130,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和6年6月13日 から 令和6年8月30日 まで 79日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	カズヒロ(株)	¥655,000-	決定	
2	(同)入来田建設	¥718,000-		
3	丸公産業(株)	¥745,000-		
4	太志建設(株)	¥760,000-		
5	(有)北代組	¥777,000-		
6	頂	¥830,000-		
7	(株)三心工業	¥950,000-		
8	以下余白			
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和6年6月11日 開札

件 名 道路修繕工事(その9)

・契約予定金額 726,000 円 ・予定価格(税抜) 1,000,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和6年6月13日 から 令和6年8月30日 まで 79日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	丸公産業(株)	¥660,000-	決定	
2	(同)入来田建設	¥667,000-		
3	太志建設(株)	¥680,000-		
4	(有)義金建設	¥700,000-		
5	(有)北代組	¥850,000-		
6	(株)三心工業	¥900,000-		
7	頂	¥950,000-		
8	以下余白			
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和6年6月11日 開札

件 名 道路修繕工事(その10)

・契約予定金額 561,000 円 ・予定価格(税抜) 1,055,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和6年6月13日 から 令和6年8月30日 まで 79日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	(有)シバタ	¥510,000-	決定	
2	(有)義金建設	¥630,000-		
3	(同)入来田建設	¥652,000-		
4	貞光造園土木	¥673,000-		
5	丸公産業(株)	¥696,000-		
6	太志建設(株)	¥710,000-		
7	頂	¥730,000-		
8	(株)大輪産業	¥738,000-		
9	(株)三心工業	¥820,000-		
10	(有)北代組	¥870,000-		
11	以下余白			
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和6年6月11日 開札

件 名 道路修繕工事(その11)

・契約予定金額 756,800 円 ・予定価格(税抜) 1,112,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和6年6月13日 から 令和6年8月30日 まで 79日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	(同)入来田建設	¥688,000-	決定	
2	(有)義金建設	¥700,000-		
3	丸公産業(株)	¥733,000-		
4	太志建設(株)	¥750,000-		
5	頂	¥770,000-		
6	(株)三心工業	¥850,000-		
7	(有)北代組	¥910,000-		
8	以下余白			
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和6年6月11日 開札

件 名 道路修繕工事(その12)

・契約予定金額 605,000 円 ・予定価格(税抜) 1,009,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和6年6月13日 から 令和6年8月30日 まで 79日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	(有)シバタ	¥550,000-	決定	
2	丸公産業(株)	¥665,000-		
3	太志建設(株)	¥670,000-		
4	頂	¥700,000-		
5	(株)三心工業	¥800,000-		
6	貞光造園土木	¥803,000-		
7	(有)北代組	¥820,000-		
8	(同)入来田建設			無効
9	以下余白			
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和6年6月11日 開札

件 名 道路修繕工事(その13)

・契約予定金額 754,600 円 ・予定価格(税抜) 1,040,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和6年6月13日 から 令和6年8月30日 まで 79日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	丸公産業(株)	¥686,000-	決定	
2	(株)プロフィット	¥700,000-		
3	(有)義金建設	¥700,000-		
4	頂	¥780,000-		
5	(株)三心工業	¥820,000-		
6	(有)北代組	¥860,000-		
7	(同)入来田建設			無効
8	以下余白			
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和6年6月11日 開札

件 名 道路修繕工事(その14)

・契約予定金額 495,000 円 ・予定価格(税抜) 1,056,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和6年6月13日 から 令和6年8月30日 まで 79日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	(有)シバタ	¥450,000-	決定	
2	貞光造園土木	¥575,000-		
3	WORKS	¥580,000-		
4	(株)活菜舎	¥590,000-		
5	丸公産業(株)	¥696,000-		
6	太志建設(株)	¥710,000-		
7	(株)三心工業	¥850,000-		
8	(有)北代組	¥890,000-		
9	頂	¥890,000-		
10	(有)おおぎ建設	¥915,000-		
11	(同)入来田建設			無効
12	以下余白			
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和6年6月11日 開札

件 名 道路修繕工事(その15)

・契約予定金額 572,000 円 ・予定価格(税抜) 1,071,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和6年6月13日 から 令和6年8月30日 まで 79日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	(有)九州通信工業	¥520,000-	決定	
2	WORKS	¥580,000-		
3	貞光造園土木	¥613,000-		
4	(株)プロフィット	¥700,000-		
5	太志建設(株)	¥700,000-		
6	丸公産業(株)	¥706,000-		
7	(株)大輪産業	¥749,000-		
8	頂	¥810,000-		
9	(株)三心工業	¥850,000-		
10	(有)北代組	¥910,000-		
11	(有)おおぎ建設	¥935,000-		
12	(同)入来田建設			無効
13	以下余白			
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和6年6月11日 開札

件 名 道路修繕工事(その16)

・契約予定金額 770,000 円 ・予定価格(税抜) 1,155,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和6年6月13日 から 令和6年8月30日 まで 79日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	(有)義金建設	¥700,000-	決定	
2	貞光造園土木	¥743,000-		
3	(株)桑村産業	¥762,000-		
4	太志建設(株)	¥770,000-		
5	頂	¥850,000-		
6	(株)三心工業	¥900,000-		
7	(有)北代組	¥970,000-		
8	(同)入来田建設			無効
9	以下余白			
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和6年6月11日 開札

件 名 道路修繕工事(その17)

・契約予定金額 627,000 円 ・予定価格(税抜) 1,150,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和6年6月13日 から 令和6年8月30日 まで 79日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	(有)九州通信工業	¥570,000-	決定	
2	(株)活菜舎	¥620,000-		
3	(株)比山工建	¥630,000-		
4	貞光造園土木	¥683,000-		
5	太志建設(株)	¥740,000-		
6	(株)プロフィット	¥750,000-		
7	(株)桑村産業	¥759,000-		
8	頂	¥770,000-		
9	(株)三心工業	¥800,000-		
10	(有)永富組	¥828,000-		
11	(有)北代組	¥970,000-		
12	(有)おおぎ建設	¥990,000-		
13	(同)入来田建設			無効
14	以下余白			
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和6年6月11日 開札

件 名 道路修繕工事(その18)

・契約予定金額 674,300 円 ・予定価格(税抜) 1,077,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和6年6月13日 から 令和6年8月30日 まで 79日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	貞光造園土木	¥613,000-	決定	
2	(有)義金建設	¥700,000-		
3	(株)桑村産業	¥710,000-		
4	太志建設(株)	¥710,000-		
5	(有)永富組	¥749,000-		
6	福智造園	¥750,000-		
7	(株)三心工業	¥800,000-		
8	頂	¥800,000-		
9	(有)北代組	¥910,000-		
10	(有)おおぎ建設	¥930,000-		
11	(同)入来田建設			無効
12	以下余白			
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和6年6月11日 開札

件 名 道路修繕工事(その19)

・契約予定金額 660,000 円 ・予定価格(税抜) 1,128,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和6年6月13日 から 令和6年8月30日 まで 79日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	頂	¥600,000-	決定	
2	WORKS	¥620,000-		
3	太志建設(株)	¥730,000-		
4	(株)桑村産業	¥744,000-		
5	(株)三心工業	¥750,000-		
6	(株)大輪産業	¥789,000-		
7	カズヒロ(株)	¥789,000-		
8	(有)北代組	¥950,000-		
9	(有)おおぎ建設	¥970,000-		
10	(同)入来田建設			無効
11	(有)シバタ			無効
12	以下余白			
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和6年6月11日 開札

件 名 道路修繕工事(その20)

・契約予定金額 649,000 円 ・予定価格(税抜) 1,179,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和6年6月13日 から 令和6年8月30日 まで 79日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	㈱活菜舎	¥590,000-	決定	
2	㈱比山工建	¥640,000-		
3	㈱三心工業	¥770,000-		
4	㈱桑村産業	¥778,000-		
5	太志建設㈱	¥800,000-		
6	㈱大輪産業	¥825,000-		
7	貞光造園土木	¥839,000-		
8	(有)北代組	¥930,000-		
9	頂	¥990,000-		
10	(同)入来田建設			無効
11	以下余白			
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和6年6月11日 開札

件 名 道路修繕工事(その21)

・契約予定金額 537,900 円 ・予定価格(税抜) 808,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和6年6月13日 から 令和6年8月30日 まで 79日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	カズヒロ(株)	¥489,000-	決定	
2	(有)義金建設	¥520,000-		
3	(株)桑村産業	¥533,000-		
4	太志建設(株)	¥540,000-		
5	(株)大輪産業	¥565,000-		
6	(有)北代組	¥577,000-		
7	貞光造園土木	¥608,000-		
8	(株)三心工業	¥650,000-		
9	頂	¥720,000-		
10	(同)入来田建設			無効
11	以下余白			
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和6年6月11日 開札

件 名 道路修繕工事(その22)

・契約予定金額 679,800 円 ・予定価格(税抜) 937,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和6年6月13日 から 令和6年8月30日 まで 79日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	(株)桑村産業	¥618,000-	決定	
2	太志建設(株)	¥630,000-		
3	(株)大輪産業	¥655,000-		
4	貞光造園土木	¥668,000-		
5	(株)三心工業	¥700,000-		
6	(有)義金建設	¥700,000-		
7	(有)北代組	¥740,000-		
8	頂	¥900,000-		
9	(同)入来田建設			無効
10	以下余白			
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和6年6月11日 開札

件 名 道路修繕工事(その23)

・契約予定金額 550,000 円 ・予定価格(税抜) 807,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和6年6月13日 から 令和6年8月30日 まで 79日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	(株)プロフィット	¥500,000-	決定	
2	(株)クリエイティブ	¥509,000-		
3	(有)義金建設	¥520,000-		
4	頂	¥530,000-		
5	(株)桑村産業	¥532,000-		
6	貞光造園土木	¥539,000-		
7	太志建設(株)	¥540,000-		
8	(株)三心工業	¥650,000-		
9	(有)永富組	¥699,000-		
10	(有)北代組	¥726,000-		
11	(同)入来田建設			無効
12	カズヒロ(株)			無効
13	以下余白			
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和6年6月11日 開札

件 名 道路修繕工事(その24)

・契約予定金額 594,000 円 ・予定価格(税抜) 884,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和6年6月13日 から 令和6年8月30日 まで 79日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	頂	¥540,000-	決定	
2	(株)クリエイティブ	¥549,000-		
3	(株)プロフィット	¥550,000-		
4	(有)義金建設	¥570,000-		
5	(株)桑村産業	¥583,000-		
6	太志建設(株)	¥600,000-		
7	貞光造園土木	¥608,000-		
8	福智造園	¥660,000-		
9	(有)永富組	¥699,000-		
10	(株)三心工業	¥700,000-		
11	(有)北代組	¥790,000-		
12	(同)入来田建設			無効
13	カズヒロ(株)			無効
14	以下余白			
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和6年6月11日 開札

件 名 道路修繕工事(その25)

・契約予定金額 666,600 円 ・予定価格(税抜) 919,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和6年6月13日 から 令和6年8月30日 まで 79日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	(株)桑村産業	¥606,000-	決定	
2	太志建設(株)	¥610,000-		
3	(有)北代組	¥640,000-		
4	(株)三心工業	¥670,000-		
5	頂	¥690,000-		
6	(有)義金建設	¥700,000-		
7	(同)入来田建設			無効
8	以下余白			
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和6年6月11日 開札

件 名 ため池修繕工事(その1)

・契約予定金額 594,000 円 ・予定価格(税抜) 1,164,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和6年6月13日 から 令和6年8月30日 まで 79日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	(株)活菜舎	¥540,000-	決定	
2	(株)比山工建	¥640,000-		
3	太志建設(株)	¥750,000-		
4	(株)三心工業	¥770,000-		
5	(株)桑村産業	¥814,000-		
6	福智造園	¥814,000-		
7	(有)北代組	¥999,000-		
8	(同)入来田建設			無効
9	カズヒロ(株)			無効
10	以下余白			
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				