

直方市工事参加希望型簡易競争入札

入札結果

開札日時 平成30年7月10日 13時

番号	工事名	工事箇所	予定価格 (税抜)	落札額 (税抜)	落札業者名	入札 参加者 数
1	道路修繕工事(その38)	永満寺	¥1,177,000-	¥980,000-	㈱和コーポレーション	4
2	ため池修繕工事(その3)	上頓野 外	¥1,120,000-	¥749,000-	(有)永富組	2
3	ため池修繕工事(その4)	感田 外	¥781,000-	¥738,000-	光州建設	1
4	ガードレール設置工事(その1)	中泉 外	¥1,182,000-	¥1,171,000-	光州建設	1
5	市営住宅修繕工事(その2)	中泉	¥722,000-		応札なし	0
6	市営住宅修繕工事(その8)	感田	¥568,000-		応札なし	0
7	市営住宅修繕工事(その9)	感田	¥1,189,000-	¥1,148,000-	光州建設	1
8	市営住宅修繕工事(その10)	知古 外	¥726,000-	¥653,000-	㈱桑村産業	2
9	市営住宅修繕工事(その11)	感田 外	¥592,000-		応札なし	0
10	市営住宅修繕工事(その12)	植木	¥597,000-	¥595,000-	(有)住吉建設	1
11	市有土地内修繕工事(その2)	植木	¥934,000-	¥450,000-	エイシン開発	4
12	市有土地内修繕工事(その3)	上頓野	¥602,000-	¥450,000-	エイシン開発	2
13	以下余白					
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						

簡易競争入札結果表

平成30年7月10日開札

件名 道路修繕工事(その38)

・契約予定金額 1,058,400 円 ・予定金額 1,177,000 円

* 落札金額に100分の8に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工期 平成30年7月12日 から 平成30年8月31日 まで 51日間

	入札者	入札金額	結果	摘要
1	(株)和コーポレーション	¥980,000-	決定	
2	舗設工業(株)	¥1,000,000-		
3	光州建設	¥1,168,000-		
4	新免造園(有)	¥1,177,000-		
5	以下余白			
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

平成30年7月10日開札

件名 ため池修繕工事(その3)

・契約予定金額 808,920 円 ・予定金額 1,120,000 円

* 落札金額に100分の8に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工期 平成30年7月12日 から 平成30年8月31日 まで 51日間

	入札者	入札金額	結果	摘要
1	(有)永富組	¥749,000-	決定	
2	光州建設	¥1,065,000-		
3	以下余白			
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

平成30年7月10日開札

件名 ため池修繕工事(その4)

・契約予定金額 797,040 円 ・予定金額 781,000 円

* 落札金額に100分の8に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工期 平成30年7月12日 から 平成30年8月31日 まで 51日間

	入札者	入札金額	結果	摘要
1	光州建設	¥738,000-	決定	
2	以下余白			
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

平成30年7月10日開札

件名 ガードレール設置工事(その1)

・契約予定金額 1,264,680 円 ・予定金額 1,182,000 円

* 落札金額に100分の8に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工期 平成30年7月12日 から 平成30年8月22日 まで 42日間

	入札者	入札金額	結果	摘要
1	光州建設	¥1,171,000-	決定	
2	以下余白			
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

平成30年7月10日開札

件名 市営住宅修繕工事(その2)

・契約予定金額 円 ・予定金額 722,000 円

* 落札金額に100分の8に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工期 平成30年7月18日 から 平成30年8月31日 まで 45日間

	入札者	入札金額	結果	摘要
1	応札なし			
2	以下余白			
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

平成30年7月10日開札

件名 市営住宅修繕工事(その8)

・契約予定金額 円 ・予定金額 568,000 円

* 落札金額に100分の8に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工期 平成30年7月18日 から 平成30年8月31日 まで 45日間

	入札者	入札金額	結果	摘要
1	応札なし			
2	以下余白			
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

平成30年7月10日開札

件名 市営住宅修繕工事(その9)

・契約予定金額 1,239,840 円 ・予定金額 1,189,000 円

* 落札金額に100分の8に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工期 平成30年7月18日 から 平成30年8月31日 まで 45日間

	入札者	入札金額	結果	摘要
1	光州建設	¥1,148,000-	決定	
2	以下余白			
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

平成30年7月10日開札

件名 市営住宅修繕工事(その10)

・契約予定金額 705,240 円 ・予定金額 726,000 円

* 落札金額に100分の8に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工期 平成30年7月18日 から 平成30年8月31日 まで 45日間

	入札者	入札金額	結果	摘要
1	(株)桑村産業	¥653,000-	決定	
2	丸公産業(株)	¥653,400-		
3	以下余白			
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

平成30年7月10日開札

件名 市営住宅修繕工事(その11)

・契約予定金額 円 ・予定金額 592,000 円

* 落札金額に100分の8に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工期 平成30年7月18日 から 平成30年8月31日 まで 45日間

	入札者	入札金額	結果	摘要
1	応札なし			
2	以下余白			
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

平成30年7月10日開札

件名 市営住宅修繕工事(その12)

・契約予定金額 642,600 円 ・予定金額 597,000 円

* 落札金額に100分の8に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工期 平成30年7月18日 から 平成30年8月31日 まで 45日間

	入札者	入札金額	結果	摘要
1	(有)住吉建設	¥595,000-	決定	
2	以下余白			
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

平成30年7月10日開札

件名 市有土地内修繕工事(その2)

・契約予定金額 486,000 円 ・予定金額 934,000 円

* 落札金額に100分の8に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工期 平成30年7月12日 から 平成30年8月31日 まで 51日間

	入札者	入札金額	結果	摘要
1	エイシン開発	¥450,000-	決定	
2	頂	¥700,000-		
3	舗設工業(株)	¥700,000-		
4	貞光造園土木	¥745,000-		
5	以下余白			
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

平成30年7月10日開札

件名 市有土地内修繕工事(その3)

・契約予定金額 486,000 円 ・予定金額 602,000 円

* 落札金額に100分の8に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工期 平成30年7月12日 から 平成30年8月31日 まで 51日間

	入札者	入札金額	結果	摘要
1	エイシン開発	¥450,000-	決定	
2	侷住吉建設	¥585,000-		
3	以下余白			
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				