

直方市工事参加希望型簡易競争入札

入札結果

開札日時 平成30年7月24日 13時

番号	工事名	工事箇所	予定価格 (税抜)	落札額 (税抜)	落札業者名	入札 参加者 数
1	市営住宅修繕工事(その8)	感田	¥568,000-		応札なし	0
2	市営住宅修繕工事(その11)	感田 外	¥592,000-	¥470,000-	(有)戸畑組	2
3	公園修繕工事(その1)	頓野 外	¥877,000-	¥400,000-	WORKS	6
4	以下余白					
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						

簡易競争入札結果表

平成30年7月24日開札

件名 市営住宅修繕工事(その8)

・契約予定金額 円 ・予定金額 568,000 円

* 落札金額に100分の8に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工期 平成30年8月1日 から 平成30年9月14日 まで 45日間

	入札者	入札金額	結果	摘要
1	応札なし			
2	以下余白			
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

平成30年7月24日開札

件名 市営住宅修繕工事(その11)

・契約予定金額 507,600 円 ・予定金額 592,000 円

* 落札金額に100分の8に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工期 平成30年8月1日 から 平成30年9月14日 まで 45日間

	入札者	入札金額	結果	摘要
1	(有)戸畑組	¥470,000-	決定	
2	WORKS	¥520,000-		
3	以下余白			
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

平成30年7月24日開札

件名 公園修繕工事(その1)

・契約予定金額 432,000 円 ・予定金額 877,000 円

* 落札金額に100分の8に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工期 平成30年7月26日 から 平成30年9月21日 まで 58日間

	入札者	入札金額	結果	摘要
1	WORKS	¥400,000-	決定	
2	山本土建資材	¥500,000-		
3	(有)梅林建設	¥690,000-		
4	(有)戸畑組	¥700,000-		
5	(株)プロフィット	¥795,000-		
6	新免造園(有)	¥877,000-		
7	以下余白			
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				