

## 直方市修繕工事簡易競争入札

## 入札結果

開札日時

令和7年7月1日

13時

番号	工事名	工事箇所	予定価格 (税抜)	落札額 (税抜)	落札業者名	入札 参加 業者 数
1	道路修繕工事(その24)	大字植木	¥1,199,000-	¥887,000-	(有)住吉建設	3
2	道路修繕工事(その25)	大字上新入 外	¥1,200,000-	¥950,000-	(株)三心工業	2
3	道路修繕工事(その26)	大字上頓野	¥1,506,000-	¥1,130,000-	(株)三心工業	3
4	道路修繕工事(その27)	大字上頓野	¥1,329,000-	¥1,050,000-	(株)三心工業	2
5	道路修繕工事(その28)	大字頓野	¥1,651,000-	¥1,151,000-	カズヒロ(株)	3
6	道路修繕工事(その29)	大字頓野 外	¥1,715,000-	¥1,215,000-	カズヒロ(株)	3
7	道路修繕工事(その30)	大字上境 外	¥1,406,000-	¥1,106,000-	カズヒロ(株)	3
8	道路修繕工事(その31)	大字植木	¥1,339,000-	¥1,130,000-	太志建設(株)	2
9	道路修繕工事(その32)	大字上頓野	¥1,497,000-	¥1,270,000-	太志建設(株)	4
10	道路修繕工事(その33)	大字感田	¥1,781,000-	¥1,500,000-	太志建設(株)	3
11	道路修繕工事(その34)	大字下境 外	¥1,434,000-	不調	—	3
12	道路修繕工事(その35)	大字上境 外	¥1,514,000-	不調	—	3
13	道路修繕工事(その36)	大字頓野 外	¥1,740,000-	不調	—	3
14	道路修繕工事(その37)	大字頓野 外	¥1,799,000-	不調	—	3
15	道路修繕工事(その38)	大字上頓野 外	¥1,372,000-	不調	—	2
16	道路修繕工事(その39)	大字感田	¥1,817,000-	¥1,635,000-	(株)成上	5
17	急傾斜地修繕工事(その1)	大字山部	¥1,312,000-	¥895,000-	(有)住吉建設	3
18	以下余白					
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						

# 修繕工事簡易競争入札結果表

令和7年7月1日 開札

件名 道路修繕工事(その24)

・契約予定金額 975,700 円 ・予定価格(税抜) 1,199,000 円

\* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工期 令和7年7月3日 から 令和7年9月12日 まで 72日間

	入札者(※応札業者のみ掲載)	入札金額	結果	摘要
1	(有)住吉建設	¥887,000-	落札	
2	(株)三心工業	¥950,000-		
3	太志建設(株)	¥1,010,000-		
4	以下余白			
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

# 修繕工事簡易競争入札結果表

令和7年7月1日 開札

件名 道路修繕工事(その25)

・契約予定金額 1,045,000 円 ・予定価格(税抜) 1,200,000 円

\* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工期 令和7年7月3日 から 令和7年9月12日 まで 72日間

	入札者(※応札業者のみ掲載)	入札金額	結果	摘要
1	㈱三心工業	¥950,000-	落札	
2	太志建設㈱	¥1,020,000-		
3	以下余白			
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

# 修繕工事簡易競争入札結果表

令和7年7月1日 開札

件名 道路修繕工事(その26)

・契約予定金額 1,243,000 円 ・予定価格(税抜) 1,506,000 円

\* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工期 令和7年7月3日 から 令和7年9月12日 まで 72日間

	入札者(※応札業者のみ掲載)	入札金額	結果	摘要
1	(株)三心工業	¥1,130,000-	落札	
2	(株)成上	¥1,280,000-		
3	太志建設(株)			無効
4	以下余白			
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

# 修繕工事簡易競争入札結果表

令和7年7月1日 開札

件名 道路修繕工事(その27)

・契約予定金額 1,155,000 円 ・予定価格(税抜) 1,329,000 円

\* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工期 令和7年7月3日 から 令和7年9月12日 まで 72日間

	入札者(※応札業者のみ掲載)	入札金額	結果	摘要
1	(株)三心工業	¥1,050,000-	落札	
2	太志建設(株)			無効
3	以下余白			
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

# 修繕工事簡易競争入札結果表

令和7年7月1日 開札

件名 道路修繕工事(その28)

・契約予定金額 1,266,100 円 ・予定価格(税抜) 1,651,000 円

\* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工期 令和7年7月3日 から 令和7年9月12日 まで 72日間

	入札者(※応札業者のみ掲載)	入札金額	結果	摘要
1	カズヒロ(株)	¥1,151,000-	落札	
2	太志建設(株)	¥1,400,000-		
3	(株)三心工業			無効
4	以下余白			
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

# 修繕工事簡易競争入札結果表

令和7年7月1日 開札

件名 道路修繕工事(その29)

・契約予定金額 1,336,500 円 ・予定価格(税抜) 1,715,000 円

\* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工期 令和7年7月3日 から 令和7年9月12日 まで 72日間

	入札者(※応札業者のみ掲載)	入札金額	結果	摘要
1	カズヒロ(株)	¥1,215,000-	落札	
2	太志建設(株)	¥1,450,000-		
3	(株)三心工業			無効
4	以下余白			
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

# 修繕工事簡易競争入札結果表

令和7年7月1日 開札

件名 道路修繕工事(その30)

・契約予定金額 1,216,600 円 ・予定価格(税抜) 1,406,000 円

\* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工期 令和7年7月3日 から 令和7年9月12日 まで 72日間

	入札者(※応札業者のみ掲載)	入札金額	結果	摘要
1	カズヒロ(株)	¥1,106,000-	落札	
2	太志建設(株)	¥1,190,000-		
3	(株)三心工業			無効
4	以下余白			
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

# 修繕工事簡易競争入札結果表

令和7年7月1日 開札

件名 道路修繕工事(その31)

・契約予定金額 1,243,000 円 ・予定価格(税抜) 1,339,000 円

\* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工期 令和7年7月3日 から 令和7年9月12日 まで 72日間

	入札者(※応札業者のみ掲載)	入札金額	結果	摘要
1	太志建設(株)	¥1,130,000-	落札	
2	(株)三心工業			無効
3	以下余白			
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

# 修繕工事簡易競争入札結果表

令和7年7月1日 開札

件名 道路修繕工事(その32)

・契約予定金額 1,397,000 円 ・予定価格(税抜) 1,497,000 円

\* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工期 令和7年7月3日 から 令和7年9月12日 まで 72日間

	入札者(※応札業者のみ掲載)	入札金額	結果	摘要
1	太志建設(株)	¥1,270,000-	落札	
2	(株)成上	¥1,287,000-		
3	(株)三心工業			無効
4	カズヒロ(株)			無効
5	以下余白			
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

# 修繕工事簡易競争入札結果表

令和7年7月1日 開札

件名 道路修繕工事(その33)

・契約予定金額 1,650,000 円 ・予定価格(税抜) 1,781,000 円

\* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工期 令和7年7月3日 から 令和7年9月12日 まで 72日間

	入札者(※応札業者のみ掲載)	入札金額	結果	摘要
1	太志建設(株)	¥1,500,000-	落札	
2	(株)成上	¥1,510,000-		
3	(株)三心工業			無効
4	以下余白			
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

# 修繕工事簡易競争入札結果表

令和7年7月1日 開札

件名 道路修繕工事(その34)

・契約予定金額 円 ・予定価格(税抜) 1,434,000 円

\* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工期 令和7年7月3日 から 令和7年9月12日 まで 72日間

	入札者(※応札業者のみ掲載)	入札金額	結果	摘要
1	(株)三心工業	<b>不調</b> (全者無効により)		無効
2	カズヒロ(株)			無効
3	太志建設(株)			無効
4	以下余白			
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

# 修繕工事簡易競争入札結果表

令和7年7月1日 開札

件名 道路修繕工事(その35)

・契約予定金額 円 ・予定価格(税抜) 1,514,000 円

\* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工期 令和7年7月3日 から 令和7年9月12日 まで 72日間

	入札者(※応札業者のみ掲載)	入札金額	結果	摘要
1	(株)三心工業	<b>不調</b> (全者無効により)		無効
2	カズヒロ(株)			無効
3	太志建設(株)			無効
4	以下余白			
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

# 修繕工事簡易競争入札結果表

令和7年7月1日 開札

件名 道路修繕工事(その36)

・契約予定金額 円 ・予定価格(税抜) 1,740,000 円

\* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工期 令和7年7月3日 から 令和7年9月12日 まで 72日間

	入札者(※応札業者のみ掲載)	入札金額	結果	摘要
1	㈱三心工業	<b>不調</b> (全者無効により)		無効
2	カズヒロ㈱			無効
3	太志建設㈱			無効
4	以下余白			
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

# 修繕工事簡易競争入札結果表

令和7年7月1日 開札

件名 道路修繕工事(その37)

・契約予定金額 円 ・予定価格(税抜) 1,799,000 円

\* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工期 令和7年7月3日 から 令和7年9月12日 まで 72日間

	入札者(※応札業者のみ掲載)	入札金額	結果	摘要
1	㈱三心工業	<b>不調</b> (全者無効により)		無効
2	カズヒロ㈱			無効
3	太志建設㈱			無効
4	以下余白			
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

# 修繕工事簡易競争入札結果表

令和7年7月1日 開札

件名 道路修繕工事(その38)

・契約予定金額 円 ・予定価格(税抜) 1,372,000 円

\* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工期 令和7年7月3日 から 令和7年9月12日 まで 72日間

	入札者(※応札業者のみ掲載)	入札金額	結果	摘要
1	(株)三心工業	<b>不調</b> (全者無効により)		無効
2	太志建設(株)			無効
3	以下余白			
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

# 修繕工事簡易競争入札結果表

令和7年7月1日 開札

件名 道路修繕工事(その39)

・契約予定金額 1,798,500 円 ・予定価格(税抜) 1,817,000 円

\* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工期 令和7年7月3日 から 令和7年10月31日 まで 121日間

	入札者(※応札業者のみ掲載)	入札金額	結果	摘要
1	(株)成上	¥1,635,000-	落札	
2	ユタカ建設	¥1,770,000-		
3	(株)三心工業			無効
4	カズヒロ(株)			無効
5	太志建設(株)			無効
6	以下余白			
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

# 修繕工事簡易競争入札結果表

令和7年7月1日 開札

件名 急傾斜地修繕工事(その1)

・契約予定金額 984,500 円 ・予定価格(税抜) 1,312,000 円

\* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工期 令和7年7月3日 から 令和7年9月12日 まで 72日間

	入札者(※応札業者のみ掲載)	入札金額	結果	摘要
1	(有)住吉建設	¥895,000-	落札	
2	(株)三心工業			無効
3	太志建設(株)			無効
4	以下余白			
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				