

令和6年度 発注見通し 【令和6年4月1日現在】

A欄	B欄	C欄	D欄	E欄	F欄	G欄	H欄	I欄	J欄	K欄	L欄	
発注機関	担当部署	施工県	施工地域	工事の名称	工事の場所	予定工期	工事の期間	工事種別	工事の概要	入札及び契約の方法	入札予定時期	備考
直方市	上下水道・環境部 水道施設課	福岡県	筑豊	赤地地内汚水管渠築造工事（3工区）に伴う配水管布設替工事	直方市大字赤地	令和 6年 8月下旬から 令和 7年 2月下旬まで	約6ヶ月間	水道本管 （上水道）	ビニル管φ50布設工 L=225m	入札	令和6年7月	
直方市	上下水道・環境部 水道施設課	福岡県	筑豊	直方西第3汚水幹線汚水管渠築造工事に伴う配水管布設替工事	直方市大字山部	令和 6年 9月上旬から 令和 7年 3月下旬まで	約7ヶ月間	水道本管 （上水道）	铸铁管φ150布設工 L=290m ビニル管φ50布設工 L=235m	入札	令和6年8月	
直方市	上下水道・環境部 水道施設課	福岡県	筑豊	山部地内汚水管渠築造工事（5工区）に伴う配水管布設替工事	直方市大字山部	令和 6年 9月上旬から 令和 6年12月下旬まで	約4ヶ月間	水道本管 （上水道）	ビニル管φ50布設工 L=180m	入札	令和6年8月	
直方市	上下水道・環境部 水道施設課	福岡県	筑豊	明治町及び古町地内汚水管渠築造工事に伴う配水管布設替工事	直方市古町	令和 6年 8月下旬から 令和 7年 2月下旬まで	約6ヶ月間	水道本管 （上水道）	铸铁管φ300布設工 L=190m 铸铁管φ150布設工 L=220m	入札	令和6年7月	
直方市	上下水道・環境部 水道施設課	福岡県	筑豊	感田地内汚水管渠築造工事（40工区）に伴う配水管布設替工事	直方市大字感田	令和 6年 7月下旬から 令和 7年 1月下旬まで	約6ヶ月間	水道本管 （上水道）	铸铁管φ100布設工 L=240m ビニル管φ50布設工 L=270m	入札	令和6年6月	
直方市	上下水道・環境部 水道施設課	福岡県	筑豊	感田地内汚水管渠築造工事（41工区）に伴う配水管布設替工事	直方市大字感田	令和 6年 6月中旬から 令和 7年12月下旬まで	約6ヶ月間	水道本管 （上水道）	铸铁管φ150布設工 L=185m 铸铁管φ100布設工 L=120m ビニル管φ50布設工 L=225m	入札	令和6年5月	
直方市	上下水道・環境部 水道施設課	福岡県	筑豊	新町地内汚水管渠築造工事（6工区）に伴う配水管布設替工事	直方市新町	令和 6年 9月上旬から 令和 7年 3月下旬まで	約7ヶ月間	水道本管 （上水道）	铸铁管φ200布設工 L=250m	入札	令和6年8月	
直方市	上下水道・環境部 水道施設課	福岡県	筑豊	新町地内汚水管渠築造工事（7工区）に伴う配水管布設替工事	直方市新町	令和 6年 9月上旬から 令和 7年 3月下旬まで	約7ヶ月間	水道本管 （上水道）	铸铁管φ100布設工 L=110m 铸铁管φ75布設工 L= 40m	入札	令和6年8月	
直方市	上下水道・環境部 水道施設課	福岡県	筑豊	上老良・我孫子線歩道改良工事に伴う配水管布設替工事	直方市古町	令和 6年 7月上旬から 令和 7年10月下旬まで	約4ヶ月間	水道本管 （上水道）	铸铁管φ100布設工 L= 70m	入札	令和6年6月	
直方市	上下水道・環境部 水道施設課	福岡県	筑豊	新橋線配水管布設替工事（1工区） （新橋陸橋）	直方市溝堀	令和 6年 8月上旬から 令和 7年 3月下旬まで	約8ヶ月間	水道本管 （上水道）	铸铁管φ300布設工 L=200m	入札	令和6年7月	
直方市	上下水道・環境部 水道施設課	福岡県	筑豊	新橋線配水管布設替工事（2工区）	直方市溝堀	令和 6年 8月上旬から 令和 7年 3月下旬まで	約8ヶ月間	水道本管 （上水道）	铸铁管φ400布設工 L=170m	入札	令和6年7月	
直方市	上下水道・環境部 水道施設課	福岡県	筑豊	新橋線配水管布設替工事（3工区）	直方市丸山町	令和 6年 8月上旬から 令和 7年 3月下旬まで	約8ヶ月間	水道本管 （上水道）	铸铁管φ400布設工 L=160m	入札	令和6年7月	
直方市	上下水道・環境部 水道施設課	福岡県	筑豊	県道直方行橋線配水管布設替工事	直方市大字上頓野	令和 6年 8月上旬から 令和 7年 3月下旬まで	約8ヶ月間	水道本管 （上水道）	铸铁管φ150布設工 L=150m	入札	令和6年7月	
直方市	上下水道・環境部 水道施設課	福岡県	筑豊	県道筑前植木停車場線配水管布設替工事	直方市大字植木	令和 6年 8月上旬から 令和 7年 3月下旬まで	約8ヶ月間	水道本管 （上水道）	铸铁管φ100布設工 L=370m	入札	令和6年7月	
直方市	上下水道・環境部 水道施設課	福岡県	筑豊	県道直方停車場線配水管布設替工事	直方市津田町・日吉町	令和 6年 6月上旬から 令和 7年 3月下旬まで	約10ヶ月間	水道本管 （上水道）	铸铁管φ300布設工 L=260m	入札	令和6年5月	

発注機関	担当部署	施工県	施工地域	工事の名称	工事の場所	予定工期	工事の期間	工事種別	工事の概要	入札及び契約の方法	入札予定時期	備考
直方市	上下水道・環境部 水道施設課	福岡県	筑豊	宮ノ前・頓野団地線配水管布設替工事	直方市大字頓野	令和 6年 6月上旬から 令和 6年 9月下旬まで	約4ヶ月間	水道本管 (上水道)	鑄鉄管φ150布設工 L=150m 鑄鉄管φ100布設工 L=150m	入札	令和6年5月	
直方市	上下水道・環境部 水道施設課	福岡県	筑豊	上頓野14号線外2線配水管布設替工事	直方市大字上頓野	令和 6年 9月上旬から 令和 6年12月下旬まで	約4ヶ月間	水道本管 (上水道)	鑄鉄管φ100布設工 L=300m ビニル管φ50布設工 L= 80m	入札	令和6年8月	
直方市	上下水道・環境部 水道施設課	福岡県	筑豊	県道福岡直方線配水管布設替工事	直方市新町	令和 6年 9月上旬から 令和 7年 3月下旬まで	約7ヶ月間	水道本管 (上水道)	鑄鉄管φ350布設工 L=100m	入札	令和6年8月	
直方市	上下水道・環境部 水道施設課	福岡県	筑豊	直方9号線配水管布設替工事	直方市大字山部・直方	令和 6年10月上旬から 令和 7年 3月下旬まで	約6ヶ月間	水道本管 (上水道)	鑄鉄管φ100布設工 L=200m	入札	令和6年9月	
直方市	上下水道・環境部 水道施設課	福岡県	筑豊	山部60号線配水管布設替工事	直方市大字山部	令和 6年10月上旬から 令和 7年 3月下旬まで	約6ヶ月間	水道本管 (上水道)	鑄鉄管φ100布設工 L=100m	入札	令和6年9月	
直方市	上下水道・環境部 水道施設課	福岡県	筑豊	下境96号線外1線配水管布設替工事	直方市大字下境	令和 6年10月上旬から 令和 7年 3月下旬まで	約6ヶ月間	水道本管 (上水道)	鑄鉄管φ75布設工 L=100m ビニル管φ50布設工 L= 70m	入札	令和6年9月	
直方市	上下水道・環境部 水道施設課	福岡県	筑豊	上境61号線配水管布設替工事	直方市大字上境	令和 6年10月上旬から 令和 7年 3月下旬まで	約6ヶ月間	水道本管 (上水道)	鑄鉄管φ100布設工 L=165m	入札	令和6年9月	
直方市	上下水道・環境部 水道施設課	福岡県	筑豊	直方・鞍手工業用地給水管布設工事	直方市大字植木	令和 6年 6月上旬から 令和 6年12月下旬まで	約7ヶ月間	水道本管 (上水道)	鑄鉄管φ100布設工 L=250m	入札	令和6年5月	
直方市	上下水道・環境部 水道施設課	福岡県	筑豊	川端川1号橋橋梁架け替えに伴う仮設管布設工事	直方市大字下境	令和 6年10月上旬から 令和 7年 3月下旬まで	約6ヶ月間	水道本管 (上水道)	鑄鉄管φ300布設工 L=150m	入札	令和6年9月	
直方市	上下水道・環境部 水道施設課	福岡県	筑豊	尾崎浄水場送水ポンプ設備更新工事	直方市大字山部	令和 6年 8月中旬から 令和 7年 3月下旬まで	約6ヶ月間	機械器具設置	機械設備 送水ポンプ更新 N=1台	入札	令和6年7月	
直方市	上下水道・環境部 水道施設課	福岡県	筑豊	尾崎貯水池導水管更生工事	直方市大字山部	令和 6年12月上旬から 令和 7年 2月下旬まで	約3ヶ月間	管	管更生 工事長 L=272.0m 内面被覆工 L=272.0m 付帯工 1式	入札	令和6年11月	
直方市	上下水道・環境部 水道施設課	福岡県	筑豊	尾崎貯水池導水管布設替工事(1工区)	直方市大字山部	令和 6年10月上旬から 令和 7年 2月下旬まで	約5ヶ月間	水道本管 (上水道)	水道本管 L=173.3m 鑄鉄管布設工 L=173.3m 仮設工 L=330.0m 付帯工 1式	入札	令和6年9月	
直方市	上下水道・環境部 水道施設課	福岡県	筑豊	尾崎貯水池導水管布設替工事(2工区)	直方市大字山部	令和 6年10月上旬から 令和 7年 2月下旬まで	約5ヶ月間	水道本管 (上水道)	水道本管 L=156.1m 鑄鉄管布設工 L=156.1m 仮設工 1式 付帯工 1式	入札	令和6年9月	
直方市	上下水道・環境部 水道施設課	福岡県	筑豊	水質計器更新工事	市内各所	令和 6年 8月中旬から 令和 7年 3月下旬まで	約6ヶ月間	機械器具設置	計器更新 高感度濁度計 N=3台	入札	令和6年7月	